



Skarżysko-Kamienna, 15.11.2021. r.

**„Energopomiar” Sp. z o.o.**  
ul. gen. J. Sowińskiego 3  
44-100 Gliwice

Poniżej odpowiadamy na zadane przez Państwa pytania dotyczące postępowania pn: „*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w Chojnicach.*”:

1. Czy Zamawiający może udostępnić HRF? – **Harmonogram Rzeczowo-Finansowy udostępniony zostanie po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą.**
2. Czy Zamawiający oczekuje (zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 2 b) projektu umowy) stałej obecności na budowie Specjalisty ds. rozliczeń i przepływów finansowych? – **Zgodnie z § 6 ust.5 Umowy: Wymaga się codziennej obecności na budowie następujących osób: Inżyniera Rezydenta, Inspektorów nadzoru robót, które aktualnie są wykonywane na budowie. Niezależnie od powyższego, jakakolwiek osoba z zespołu Inżyniera Kontraktu, która zostanie wezwana przez Zamawiającego, stawi się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie później niż 3 dni robocze od dnia wezwania.**
3. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do 100% wynagrodzenia netto? – **Zamawiającego obowiązują zasady korporacyjne, zgodnie z którymi nie może ograniczyć odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.**

Kierownik Działu Inżynieryjnego

**Paweł Dziedzic**