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Skarzysko-Kamienna, 01.06.2023 r.

Dotyczy: postepowania pn.: ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
zadania pn. Budowa Zrddta wysokosprawnej kogeneracji wraz z nie-
zbedng infrastrukturg w Chojnicach.”

Pyt. 1. § 4 Umowy:
Prosimy o przedstawienie schematu organizacyjnego Zamawiajgcego do realizacji przedmiotowej in-

westycji

Odpowiedi:

Inwestycje bedzie nadzorowat Dziat Realizacji Inwestycji z firmy Celsium. Dziat sktada sie ze specjalistow
w branzy cieptowniczej i elektroenergetycznej. Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcg,
otrzyma on kontakt do specjalistow Celsium z kazdej branzy.

Pyt. 2. § 5 ust. 1 a Umowy:

Prosimy o wyjasnienie jakiego rodzaju nadzor autorski jest oczekiwany od Inspektora. Jest to obowig-
zek Projektanta, autora projektu budowlanego. Prosimy o wskazanie precyzyjnie zakresu obowigzkéw
INI w przypadku koniecznosci petnienia takiego nadzoru oraz wskazanie firmy, ktora wydata Projekt
Budowlany lub jego udostepnienie.

Odpowiedi:
Btad w specyfikacji - nadzdr autorski nie nalezy do zakresu prac INI

Pyt. 3. § 5 ust. 3 Umowy:

Prosimy o okreslenie ilosci odbiorow fabrycznych lub wydzielenie kosztow tych odbiorow z wynagro-
dzenia ryczattowego i ustalenie dodatkowej formy wynagrodzenia na podstawie stawki dziennej pracy
w trakcie odbioréw fabrycznych oraz zwrotu kosztéw realnie poniesionych na zasadzie przedstawienia
faktur.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania odbioréw poza miejscem wykonywania inwestycji. lezeli zaj-
dzie taka koniecznos¢, odbedzie sie to na podstawie odrebnych ustalen z INI.

Pyt. 4 § 5 ust. 4 Umowy:
Prosimy o okreslenie czy oprocz inspektoréw nadzoruw danej branzy w zespole INI ma byc¢ zatrudniony
ekonomista oraz prawnik.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wymaga, aby w zespole IN| znajdowat sie ekonomista czy prawnik
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Pyt. 5 § 5 ust. 5 Umowy:

Prosimy o udostepnienie PFU lub okreslenie jak w PFU opisano kwestie zwigzane z terminami opinio-
wania dokumentacji przez Zamawiajgcego/INI (w projekcie umowy podano czasy odbioréw nie zatwier-
dzenia dokumentacji)

Odpowiedi:
Zamawiajgcy udostepni PFU

Pyt. 6. § 5 ust. 6 i 8o Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze rolg INI jest takze petnienie funkcji doradcy prawnego (claim managera)
w zwigzku z koniecznoscia interpretacji zapisow PFU.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy petnienia roli doradcy prawnego

Pyt. 7. § 5 ust. 8a Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze w PFU dla Wykonawcy okreslono sposéb zatwierdzania tej dokumentacji

przez INI np. karty materiatowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepni PFU

Pyt. 8. § 5 ust. 8d Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze intencjg Zamawiajgcego jest, aby INI petnit obstuge kancelaryjng inwesty-
cji, w tym przekazywat i podpisywat pisma w imieniu Zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Intencjg Zamawiajgcego nie jest prowadzenie przez INI obstugi kancelaryjnej.

Pyt.9. § 5 ust. 8f Umowy:
Prosimy o podanie do jakich jest zobowigzany Generalny Wykonawca a dla jakich INI.

Odpowiedi:
Btedny zapis w SIWZ — INI nie jest zobowigzany do uzyskiwania uzgodnien

Pyt.10. § 5 ust. 8g i 8 h Umowy:
Prosimy o zmiane na nadzor - gdyz wyegzekwowanie powinno by¢ zapewnione poprzez mechanizmy
umowne w kontrakcie z Generalnym Wykonawca.

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmieni zapis na ,nadzor”

Pyt.11. § 5 ust. 8i Umowy:
Jakich innych wykonawcow i na jakie zakresy planuje zatrudni¢ Zamawiajgcy, czy koordynacja obej-
muje tez koordynacje projektowa i petnienie funkcji generalnego projektanta?
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Odpowiedi:
Podwykonawcow bedzie zatrudniat Generalny Wykonawca. Zamawiajacy nie oczekuje od INI pefnie-
nia funkcji generalnego projektanta

Pyt.12. § 6 ust. 4 Umowy:

Prosimy o potwierdzenie, ze realizacja ma by¢ w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy, nie
zas harmonogram realizacji.

Prosimy o przedstawienie harmonogramu wg. ktérego INI ma zapewnic¢ pobyt na budowie celem op-
tymalizacji wynagrodzenia ryczattowego i dostosowanie do potrzeb budowy.

Odpowiedz:

Harmonogram rzeczowo-finansowy powstanie po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawca
uktadu kogeneracyjnego. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy na INI obowigzuje system nadzoru cig-
gtego. W kazdym dniu na budowie musi by¢ przedstawiciel INI zajmujgcy sie branzg, ktéra aktualnie
jest realizowana.

Pyt.13. § 6 ust. 5 Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnos¢ z dokumentacji ochrony Srodowiska np. decyzja srodowiskowa
/ pozwolenie zintegrowane zostanie zapewniona przez Zamawiajgcego

Odpowiedi:
Dokumentacja ochrony $rodowiska lezy w gestii Zamawiajacego.

Pyt.14. § 6 ust. 8 Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze INl ma zapewnic inspektora BHP na terenie budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmieni ten zapis. Inspektora BHP na terenie budowy zapewni Zamawiajacy.

Pyt.15. § 6 ust. 12 Umowy:

Whnosimy o usuniecie zapisu: ,....Weryfikacja zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcdw, po-
przez potwierdzanie stosownych zapisow w protokofach odbioru robot wykonawcy” bowiem podwy-
konawcy rozliczani sg przez Wykonawce i od niego powinny by¢ dopiero odbierane prace przez Zama-
wiajacego/INI.

Czy Zamawiajgcy oczekuje tez kontroli umow i rozliczen finansowych z podwykonawcami?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmieni ten zapis. Zamawiajgcy nie oczekuje od INI kontroli uméw czy rozliczen z podwy-
konawcami.

Pyt.16. § 6 ust. 15a Umowy:
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy planuje wykorzystanie elektronicznego dziennika budowy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie planuje stosowania elektronicznego dziennika budowy.
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Pyt.17. § 6 ust. 19 Umowy:

Prosimy o okreslenie kompletnego zamknietego katalogu obowigzkdw INI oraz ustanowienie w umo-
wie mechanizmu prac dodatkowych np. w oparciu o stawke roboczogodzin. Nie da sie przewidziec
wszystkich czynnosci, ktére moga okazac sie niezbedne, szczegdlnie gdy zespot INI jest okreslony przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie okresli zamknietego katalogu obowigzkdw INI, gdyz jak sami Panfistwo stwierdziliscie,
nie da sie przewidzie¢ wszystkich czynnosci, ktére mogg okazac sie niezbedne.

Pyt.18. § 8 ust. 1 c Umowy:
Jakie czynnosci ma prowadzi¢ INI w okresie zgtaszania wad i na jakich zasadach wynagrodzenia?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy oczekuje od INI sporzadzania protokotow z zauwazonych wad i usterek. Wszystkie czyn-
nosci wykonywane przez INI powinny by¢ ujete w wynagrodzeniu ryczattowym podanym w ofercie.

Pyt.19. § 9 ust. 2 a Umowy:
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy zapewni pozostaty personel do realizacji inwestycji np. tech-
nologa, drogowca czy teletechnika.

Odpowiedz;
Zamawiajgcy nie posiada dodatkowego personelu w wymienionych zakresach. Jezeli zajdzie koniecz-
nos¢, personel musi zapewnic INI.

Pyt.20. § 11 ust. 1 Umowy:

W jaki sposéb bedg regulowane zobowigzania wynikajace z koniecznosci np. sporzagdzania dokumen-
tacji w okresie wad oczekiwane przez INI?

Prosimy o dodanie w umowie zapiséw umozliwiajgcych zmiane terminu i kosztéw realizacji ustugi np.
Z przyczyn opoZnienia w realizacji, za ktore nie odpowiada INI.

Odpowiedi:

Oferent wszystkie zryczattowane koszty powinien zawrze¢ w ofercie, na podstawie ktorej sporzadzona
bedzie umowa. W umowie s3 zapisy o karach, zgodnie z ktorymi INI jest karany za przekroczenie ter-
minu realizacji inwestycji wytacznie z jego winy.

Pyt.21. § 12 ust. 1.1 Umowy:

Whnosimy o obnizenie kar:

1.1.1.za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie czynnosci, lub obowigzkéw Inspektora Nadzoru In-
westorskiego z przyczyn, za ktore odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — w wysokosci 2000
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

1.1.2. za niestawienie sie na wezwanie Zamawiajgcego, zgodnie z § 6 ust.5, - w wysokosci 200 100 zi
za kazdy stwierdzony przypadek
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1.1.3. za przekroczenie terminu zrealizowania inwestycji przez Generalnego Wykonawce z winy In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego — w wysokosci 2000 1000 zt za kazdy dzier opdzZnienia, lecz nie wig-
cej niz 20% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 11, ust 2 Umowy

1.1.4. za zmiany w zespole Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez powiadomienia i uzyskania pisem-
nej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 500 250 zt za kazdy przypadek

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tych zapisow.

Pyt.22. § 15 Umowy:
Prosimy o uwzglednienie mozliwosci odstgpienia od umowy ze strony Wykonawcy np. w przypadku

braku regulowania ptatnosci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wprowadzi taki zapis do umowy.
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Kierownik Dzialu-Realizacji Inwestycji
-~ P . //
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