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Skarzysko-Kamienna, 31.05.2023 r.

Dotyczy: postepowania pn.: ,Budowa Zrédta wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbedna infrastruktura technicz-

ng w Chojnicach”

Pytanie 29.

Prosze o obnizenie sprawnosci elektrycznej mniejszego silnika do 41,5% lub nizszej. Obecna wartos¢ 41,9% jest trudna
do spetnienia lub praktycznie niemozliwa (silniki o mocy ok. 1,5 MW posiadajg sprawnos¢ katalogowg na poziomie ok.
43%, a rzeczywiste pomiary powodujg osiggniecie wartosci o ok. 1.5 — 2% nizszych)

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie zaktadanej sprawnosci jednostki kogeneracyjnej

Pytanie 30.
Prosze o zmiane zapisdw waloryzacyjnych odnosnie serwisu. Serwis bedzie prowadzony w latach 2025-2027, w obec-

nej sytuacji nikt nie jest w stanie przewidzie¢ poziomu inflacji w kolejnych latach, ktéry ma zasadniczy wpltyw na cene
czesci zamiennych oraz oleju. Prosze o wprowadzenie waloryzacji o wskaznik GUS poczawszy od 1 stycznia 2024 lub
ew. 1 stycznia 2025. Nie jestesmy w stanie w dniu dzisiejszym przewidziec czy roczny wzrost kosztow prowadzenie

serwisu wyniesie 3 czy 15%.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 19 ust. 2 wzoru umowy oraz dodaje we wzorze umowy w § 19 ust. 3, 4i 5.

2

2)
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Zamawiajacy, przewiduje mozliwosc¢ jednorazowej zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen materiatow i kosztow zawigzanych z realizacja robét w ramach niniejszej umowy. Zmiany wysokosci wy-

nagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

Kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia naleznej za wykonanie robdt wchodzacych w sktad Przed-
miotu Umowy (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
wyrazajacej sie zmiang wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtaszanego kwartalnie w formie
komunikatu Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego, o ktorym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.)
(,Wskaznik GUS") o ponad 11 %. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej moie byc dokonana jedynie
w oparciu o Wskaznik GUS wynikajgcy z komunikatow kwartalnych ogtoszonych w okresie realizacji Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Ustalenie czy poziom zmiany Wskaznika GUS osiagnat wartos¢ wskazang w pkt (1), nastgpi wedtug nastepuja-
cej metody (uzyskane w wyniku obliczeri kwoty nalezy zaokragla¢ do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokraglen):

(a) w odniesieniu do pierwszego komunikatu kwartalnego okreslajgcego poziom zmiany cen fowarow i
ustug konsumpcyjnych, ogtoszonego dla kwartatu nastepujgcego po kwartale, w ktérym nastapito za-
warcie umowy, nalezy dokonaé nastepujacych obliczen:

C*Wui%=C1

przy czym:
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(b)

C _ Cena oferty (pomniejszona o cene wykonania dokumentacji projektowej oraz
cene wykonania ustugi serwisu);

Wskainik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem wynikajacy z pierwszego
Wik - komunikatu kwartalnego, ogloszonego dla kwartatu nastepujacego po kwartale,
w ktérym nastgpito zawarcie umowy;

Cena uwzgledniajgca wskaznik inflacji wynikajgcy pierwszego komunikatu kwar-
G ©  talnego, ogloszonego dla kwartatu nastepujacego po kwartale, w ktorym nasta-
pito zawarcie umowy.

Kolejno, celem okreslenia czy poziom zmian cen materiatdw lub kosztéw wyrazajacy sie zmiang Wskaz-
nika GUS osiggnat putap uprawniajgcy do zmiany wynagrodzenia, okreslony w pkt (1) powyzej, nalezy
poréwnac C oraz C1 w drodze nastepujacych dziatan:

(Ci—C)

C
a nastepnie:
X*100=Y %
Jezeli liczba Y przekroczy 11 %, o ktérych mowa w pkt (1) wowczas Strona bedzie uprawniona do zmiany
wynagrodzenia.

W przypadku braku uprawnienia do zmiany wynagrodzenia wynikajgcego z lit. (a) nalezy przejs¢ do lit.
(b).

w odniesieniu do kolejnego komunikatu kwartalnego, okreslajacego poziom zmiany cen towarow i ustug
konsumpcyjnych ogotem, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a), nalezy dokonaé nastepuja-
cych obliczen:

Ci1*Wu%=C2
przy czym:
Cena uwzgledniajaca wskaznik inflacji wynikajacy z pierwszego komunikatu

G - kwartalnego, ogtoszonego dla kwartatu nastepujgcego po kwartale, w ktorym
nastagpito zawarcie umowy;

Wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem wynikajacy kolejnego
Wk - komunikatu kwartalnego okreslajacego poziom zmiany cen materiatéw lub kosz-
téw, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a);

Cena uwzgledniajgca wskaznik inflacji wynikajgcy z kolejnego komunikatu kwar-

C =
: talnego, ogfoszonego po komunikacie badanym w lit. (a).

Kolejno, celem okreslenia czy poziom zmian cen materiatow lub kosztéw wyrazajacy sie zmiang Wskaz-
nika GUS osiggnat putap uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia, okreslony w pkt (1) powyzej, nalezy
porownac C oraz C; w drodze nastepujacych dziatan:

(C:-C)

C
a nastepnie:
X*100=Y%

Jezeli liczba Y przekroczy 11 %, o ktérych mowa w pkt (1) wowczas Strona bedzie uprawniona do zmiany
wynagrodzenia.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

W przypadku braku uprawnienia do zmiany wynagrodzenia wynikajacego z lit. (b), nalezy przejs¢ do lit.
(c).

(c) w odniesieniu do kolejnego komunikatu kwartalnego okreslajgcego poziom zmiany cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem, ogloszonego po komunikacie badanym w lit. (b), nalezy dokona¢ nastepuja-
cych obliczen:

C2 * W% -Cs

przy czym:

c ~ Cena uwzgledniajgca wskaznik inflacji wynikajacy z kolejnego komunikatu kwar-
’ talnego, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a);
Wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem wynikajacy z trzeciego
Wk - komunikatu kwartalnego, okreslajacego poziom zmiany cen materiatéw lub
kosztéw, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (b);

Cena uwzgledniajaca wskaznik inflacji wynikajacy z kolejnego komunikatu kwar-
talnego, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (b).

Kolejno, celem okreslenia czy poziom zmian cen materiatéw lub kosztéw wyrazajacego sie zmiang
Wskaznika GUS osiagnat putap uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia, okreslony w pkt (1) powyzej, na-
lezy poréwnac C oraz Cs w drodze nastepujacych dziatari:

(CGi=C)

C
a nastepnie:
X*100=Y%

Jezeli liczba Y przekroczy 11 %, o ktérych mowa w pkt (1) wéwczas Strona bedzie uprawniona do zmiany wy-
nagrodzenia.

Wyzej opisang metode obliczenia uprawnienia do zmiany wynagrodzenia, nalezy stosowaé odpowiednio, z
zastosowaniem kolejnych komunikatow Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego dot. wskaznika cen towarow i
ustug konsumpcyjnych, o ktérych mowa w pkt (1).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od miesigca nastepujacego po kwartale, ktérego doty-
czyt komunikat Prezesa Gféwnego Urzedu Statystycznego podajgcy Wskaznik GUS uprawniajacy do zmiany
wynagrodzenia.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia za roboty budowlane pozostajace do
wykonania poczawszy od miesigca, od ktérego obowigzywac bedzie zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w
pkt (1).

Ewentualna zmiana kwoty wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt (4) powyzej, pod warunkiem
zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (1) powyzej, nastapi o procent stanowiacy potowe wartosci wzrostu al-
bo spadku Wskainika GUS.

Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych postanowien
na poziomie do 10 % kwoty wynagrodzenia okreslonego za roboty w dniu zawarcia Umowy.

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze zmiany Umowy, pod rygorem niewaznosci, w formie
pisemnego aneksu, na wniosek Strony.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt (1)—(3), zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmia-
nom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

Strony zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie za wykonanie ustug serwisu, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3
Umowy bedzie waloryzowane przez Zamawiajacego automatycznie raz w roku kalendarzowym (w lutym
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danego roku, ze skutkami od dnia 1 marca danego roku), poczynajac od drugiego roku kalendarzowego wy-
konywania ustug serwisu) o procent stanowiacy potowe wartosci wzrostu albo spadku $redniorocznego
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ogloszonego przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycz-
nego za poprzedni rok kalendarzowy. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie ustug serwisu bedzie dotyczy¢
wynagrodzenia za wykonanie ustug serwisu pozostajgcych do wykonania poczagwszy od miesiaca, od ktére-
go obowigzywac bedzie zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej. Strony ustalajg maksymalng war-
tos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych postanowieri na poziomie do 4 % kwoty
wynagrodzenia okreslonego za wykonanie ustug serwisu w dniu zawarcia Umowy.

4, Zmiana wynagrodzenia za wykonanie ustug serwisu zostanie dokonana w drodze zmiany Umowy, pod rygo-
rem niewaznosci, w formie pisemnego aneksu.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3 powyiej, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadaja-
cym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowia-
zywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Powyisza zmiana projektu umowy jest wigzaca dla Wykonawcow!!!

Pytanie 31.

Prosimy o zmiane warunku dotyczacego sytuacji finansowej na: Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze,
ze posiada srodki finansowe lub zdolno$é kredytowa nie mniejsza niz 5.000.000 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych
00/100).

Przy tak korzystnym finansowaniu ze strony inwestora, nie ma potrzeby stawiania tak wysokiego warunku dotyczace-
go sytuacji finansowej. Tak wysoki warunek spowoduje ograniczenie konkurencji oraz wyzsze oferty Wykonawcow,
ktorzy bedga sktadac oferty w przedmiotowym postepowaniu.

Dodatkowo celem stawiania warunku, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jest potwierdzenie zdolnosci
wykonawcy do sfinansowania zamoéwienia do czasu uzyskania wynagrodzenia od zamawiajacego, ktdre zgodnie z wzo-
rem umowy moze nastapic¢ z faktur czesciowych za wykonane roboty i dostawy zgodnie z HRF co 5% postepu robot nie
czesciej niz raz w miesigcu (max 90% wartosci Robot Budowlanych)”,

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunku

Pytanie 32.
W PFU w pkt. 7.2 jest mowa o zabudowie agregatu pradotwdérczego.

« Wymagana jest zabudowa agregatu pradotworczego o mocy niezbgdnej do podtrzyt
kogeneracyjnego wraz z ukladem hydraulicznym i kotlami gazowymi, celem podtrz
aneroie plaktrvesna nodetawnwveh euctemaw na wunadelk ealleowitel ntratv zacilani:

Czy dostawe agregatu nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie czy tylko przewidzie¢ miejsce podigczenia agregatu na
obiekcie i odptyw w rozdzielnicy nn. potrzeb wtasnych? Jezeli wykonawca ma uwzgledni¢ dostawe agregatu, to jaka
moc nalezy przyjac biorgc pod uwage w/w zapisy o ewentualnej rozbudowie uktadu?

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe agregatu. Wykonawca zaprojektuje (dobierze) moc agregatu biorgc pod uwage
rodzaj zastosowanych urzadzen - potrzeby wtasne silnikéw kogeneracyjnych, zaktadanych kottow gazowych o mocy
ok. 7 MW oraz planowanej stacji LNG (ok.10 kW).

Pytanie 33.

Zgodnie z zapisami PFU

»Instalacja odzysku ciepta do sieci cieptowniczej

Musi by¢ zgodna z warunkami technicznymi wydanymi przez SEC Chojnice sp. z 0.0. Konfiguracja armatury odcinajacej
musi umozliwia¢ dwuwariantowy sposob zasilania sieci cieptownicze;j:
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* Wariant 1. (praca szeregowa) — ciepto wyprowadzone z jednostki kogeneracyjnej bedzie wprowadzone do sieci SEC
Chojnice w rurociag powrotny.

* Wariant 2. (praca réwnolegta) — ciepto wyprowadzone z jednostki kogeneracyjnej wprowadzone bedzie do sieci SEC
Chojnice w rurociag zasilajacy.

Jednostka powinna by¢ dostosowana do pracy z uwzglednieniem rzeczywistych temperatur wody wptywajacej do
GUK, praca w tych dwdch trybach powinna odbywac sie w sposob automatyczny/reczny z poziomu sterowania lokal-
nego i zdalnego.”

Ponadto w odniesieniu do wydanych warunkéw technicznych przez SEC Chojnice sp. z 0.0. wynika, iz Jednostki koge-
neracyjne powinny mie¢ mozliwos¢ bezposredniego wytwarzania i wprowadzenia catej wytwarzanej mocy cieplnej do
sieci cieptowniczej o parametrze temp. zasilania w przedziale 78-130 °C.

Prosze o twierdzeniem, iz prawidtowo odczytujemy powyzsze zapisy.

Bezposrednie wytworzenie w ukladzie kogeneracyjnym gorgcej wody o temp. zasilania powyzej 110 °C jest dla wielu
agregatow kogeneracyjnych dostepnych na rynku nieosiggalne natomiast bezposrednie wytworzenie w ukfadzie koge-
neracyjnym goracej wody o temp. zasilania okoto 130 °C wrecz niemozliwe dla zadnego dostepnego na rynku agregatu
kogeneracyjnego w przedziale mocy cieplnych i elektrycznych wymaganych przez Zamawiajacego.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wymaga podawania czynnika o temperaturze 130°C, zaktada prace z mozliwoscig przetaczania z trybu
szeregowego na rownolegty i odwrotnie

Pytanie 34:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane wymagan przedstawionych w pkt 7.4.3 IDW

i. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krot-
szy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamodwienia polegajace na zaprojektowaniu w nowobudowanym
budynku gazowego uktadu kogeneracyjnego o mocy tacznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie;

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu na sktadanie ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy = w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamowienia polegajace na budowie w nowobudowanym budyn-
ku wysokosprawnego gazowego uktadu kogeneracyjnego o mocy tacznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie.”

na

i. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krot-
szy — w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamédwienie polegajace na zaprojektowaniu w nowobudowanym
budynku gazowego uktadu kogeneracyjnego o mocy tacznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie;

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu na skfadanie ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy — w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamowienie polegajace na budowie w nowobudowanym budynku

wysokosprawnego gazowego ukfadu kogeneracyjnego o mocy fgcznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiany zapisow IDW w tym aspekcie.

Pytanie 35:

Zamawiajacy, w odpowiedzi na pytanie nr 25 podtrzymat wymog:

Koniecznosci pracy silnika na 2 paliwach: gazowym i wodorowym oraz wspétspalania wodoru w min. ilosci 15%
Prosze o doprecyzowanie, czy aby na pewno Zamawiajacy oczekuje pracy silnika w nastepujgcych uktadach zasilania:
- 100% wodoru,

- 100% gazu naturalnego,

- mieszanka gaz naturalny wodér w ilosci min 15% wodoru
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gdyz zawarte w odpowiedziach stwierdzenie moze na to wskazywac. Obecnie sosowane agregaty kogeneracyjne
wspotspalaja od 10% do 20% wodoru. Oczywiscie sa jednostki wspotspalajace obecnie wiecej wodoru, niemniej jed-
nak, na obecna chwile, wiekszos¢ z producentdw nie deklaruje spalania 100% wodoru. Wnosimy zatem o utrzymanie

tylko warunku wspotspalania min. 15% wodoru w mieszance z gazem naturalnym.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje warunek wspétspalania 15 -20% wodoru z gazem naturalnym

Pytanie 36:

Wymagane przez Paristwa minimalne parametry jednostki mniejszej:

- sprawnosc elektryczna 41,9%

- sprawnosc¢ cieplna 42,5%

natomiast dla jednostki wiekszej:

- sprawnosé elektryczna 42,2%

- sprawnos¢ cieplna 41,4%

Z uwagi na fakt, iz wystepuje tu pewna niekonsekwencja (jednostka mniejsza ma mniejsza sprawnos¢ elektryczng od
cieplnej, a w przypadku jednostki wiekszej jest odwrotnie) oraz w przypadku jednostek wiekszych, to sprawnosc ciepl-
na jest wyzsza od sprawnosci elektrycznej, wnosimy o zaakceptowanie przez Zamawiajgcego nastepujacych minimal-
nych parametrow jednostki wiekszej:

- sprawnos¢ elektryczna 41,4%

- sprawnosc cieplna 42,2%

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow PFU w tym zakresie

Pytanie 37

Aby spetni¢ przywotana przez Zamawiajgcego definicje: ,Sprawnos¢é elektryczna sredniowazona GUK (stosunek wy-
tworzonej energii elektrycznej brutto (zmierzonej na zaciskach generatora) do energii chemicznej wprowadzonej do
uktadu w paliwie), wzdr zastosowany do jej wyliczenia powinien by¢ nastepujacy:

Z[(Am=As)+(Bm+Bs)] / Z(APm* As)+(BPm* Bs)

Gdzie

Am — moc elektryczna jednostki A

As — zatozona ilos¢ godzin pracy w roku jednostki A

Bm — moc elektryczna jednostki B

Bs — zatozona ilos¢ godzin pracy w roku jednostki B

APm — moc w paliwie jednostki A

BPm — moc w paliwie jednostki B

Wnosimy o weryfikacje zatgczonego wzoru, gdyz zatagczony wzér nie odnosi sie do energii chemicznej w paliwie wpro-

wadzonej do uktadu oraz nie pokazuje ilosci wytworzonej energii brutto w skali roku, tylko moc uktadu kogeneracyj-
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nego. Zamawiajacy nie jest zatem w stanie poréwnac mozliwosci wytworzenia energii elektrycznej w zaoferowanych

ukfadach.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow PFU w tym zakresie

Pytanie 38:

Zamawiajacy wymaga, aby Ssw% - minimalna sredniowazona sprawnosc elektryczna GUK wymagana przez Zamawia-
jacego wynosi 42,11 %.

Prosze o wskazanie:

- ilosci godzin pracy w ciagu roku, jednostki mniejszej i jednostki wiekszej, ktére przyjat Zamawiajacy do wyliczenia
minimalnej sredniowazonej sprawnosci elektrycznej GUK. Wartosci te s konieczne do wyliczenia ilosci wyprodukowa-
nej energii elektrycznej oraz ilosci wykorzystanego do tego paliwa, a tym samym sprawdzenia spefnienia powyzszego
warunku, przez oferowane jednostki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w PFU podat wymagana dyspozycyjnosé dla jednostek kogeneracyjnych. Sprawnosé Ssw zostata wyliczo-
na na podstawie przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy finansowej

Pytanie 39:

Zamawiajacy oczekuje wykonania i przekazania do eksploatacji uktadu w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umo-

wy, jednak nie pdiniej niz do 31.12.2024 r.

W zwigzku z prawdopodobnym podpisaniem umowy, nie wczesniej niz do korica lipca 2023 r., na realizacje pozostaje

17 miesiecy. Potem 6 miesiecy na prace projektowe i dalej 2,5 miesigca na decyzje administracyjne. Na budowe pozo-
staje 8,5 miesiaca, co bedzie trudne do zrealizowania.

Whnosimy o wydtuzenie terminu realizacji do 31.03.2025 r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia w PFU oraz w Umowie, zapis dotyczace terminu realizacji zaméwienia z zapisu: ,rozruch prébny

oraz odbidér koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lecz nie péZniej
niz do 31.12.2024 r." na zapis: ,rozruch prébny oraz odbiér koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy”

Pytanie 40:

Zgodnie z pkt 7.2 PFU wymagana jest ,,zabudowa agregatu pradotwdrczego o mocy niezbednej do podtrzymania pracy
obiektu...” — prosimy o informacje czy dostawa agregatu jest przedmiotem zadania. Jezeli tak to prosimy o informacje
o wymaganej lokalizacji ww. agregatu oraz jakqg moc nalezy przyjac biorac pod uwage zapisy o ewentualnej rozbudo-
wie uktadu?

Odpowiedi:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe agregatu. Wykonawca zaprojektuje (dobierze) moc agregatu biorgc pod uwage
rodzaj zastosowanych urzadzen - potrzeby witasne silnikow kogeneracyjnych, zaktadanych kottow gazowych o mocy
ok. 7 MW oraz planowanej stacji LNG (ok.10 kW).
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Pytanie 41:

Prosimy o informacje czy woda sieciowa cieptownicza ma réwniez by¢ odgazowywana — uktad tzw. nerki cieptowni-

czej.

Odpowiedz:
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez SEC Chojnice

Pytanie 42:
Prosimy o informacje czy instalacja SUW ma by¢ wyposazona w dodatkowe pompy uzupetniania awaryjnego poziomu

wody sieciowej.

Odpowiedi:
Zgodnie z warunkami SEC

Pytanie 43:

Prosimy o informacje jakie jest przewidywane cisnienie powrotu stabilizacji sieci.

Odpowiedi:
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez SEC Chojnice

Pytanie 44:

Zgodnie z zapisami SWZ termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni i uptywa w dniu 18/08/2023 a Zamawiajacy przed
uptywem tego terminu moze zwrocic sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o kolejne
30dni.

Zgodnie z zapisami pkt. 4.1 ppkt. 2 SWZ wykonanie catosci Przedmiotu Umowy ma nastapi¢ w terminie 18 miesiecy od
dnia podpisania umowy, lecz nie pézniej niz do 31/12/2024.

Biorgc pod uwage powyiej przedstawione przez Zamawiajacego terminy w SWZ i umowie, przy zatozeniu, ze cata pro-
cedura przetargowa moze sie przediuzyc, co bedzie skutkowato podpisaniem umowy dopiero pod koniec wrzesnia
2023 r., Wykonawca na zrealizowanie catosci Przedmiotu Umowy bedzie miat niespetna 14 miesiecy. Jest to termin
nierealny, zdecydowanie za krotki do wykonania catosci Przedmiotu Umowy.

Podkreslenia wymaga fakt, iz biorgc pod uwage zakres prac do wykonania tj. m.in.

- wykonanie koncepcji do projektu budowlanego, samego projektu budowlanego (wraz z zatwierdzeniem przez Zama-
wiajacego) oraz pozostatych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe (mapy do celéw projek-
towych, dokumentacja geotechniczna, decyzja i warunki), zabiera minimum 5-6 miesiecy

- dostawa kluczowych komponentow takich jak agregaty kogeneracyjne w tym silniki, aparatura elektryczna Wn, trans-
formatory. — orientacyjny czas oczekiwania na agregat to ok 12-13 miesiecy,

- prace rozruchowe i ruch prébny 3-4 miesiecy

Okres realizacji takiego zadania winien wynosi¢ minimum 20 miesiecy przy zatozeniu braku przeszkéd z tytutu opiesza-
tosci w dziataniu interesariuszy projektu nie zwigzanych umowa.

Z uwagi na w/w przedstawione przez Wykonawce terminy i tym samym niemoznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wnosimy o zmiane terminu wykonania catoéci Przedmiotu Umowy na
20 miesiecy od dnia podpisania umowy, gdyz obecnie proponowany jest sprzeczny z rzeczywistoscia.

Celsium serwis Sp. z 0.0

www,celsiumserwis.pl



celsium’

Odpowiedi:

Zamawiajacy zmienia w PFU oraz w Umowie, zapis dotyczace terminu realizacji zaméwienia z zapisu: ,rozruch prébny
oraz odbior koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lecz nie pézniej
niz do 31.12.2024 r.” na zapis: ,rozruch prébny oraz odbiér koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy”

Pytanie 45:

Zgodnie z trescig PFU pkt 17. Ogdlne zasady wykonania robot ,, Warunkiem rozpoczecia robét w ramach kontraktu jest
zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgce-
go) prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z dokumentacji przetar-
gowej i przepisow prawa”. Biorac pod uwage krotki termin przewidziany na realizacje zadania tj. nie poiniej niz do
31.12.2024 zwracamy sie z uprzejma prosbg o umozliwienie Wykonawcy przejecia placu budowy oraz rozpoczecia prac
budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe w momencie, gdy projekt techniczny wykonawczy bedzie
na etapie pozwalajgcym na rozpoczecie prac budowlanych (wykopy, zbrojenie, fundamentowanie itp.).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapiséw SWZ Wykonawcy moga rozpoczaé prace budowlane po akceptacji dokumen-
tacji projektowej, ktorej termin wykonania zostat okreslony przez Zamawiajgcego w IDW pkt 4.1 ppkt. 1) na 6 miesie-
cy. W opinii Wykonawcy okres 6 miesiecy jaki wyznaczyt Zamawiajgcy na wykonanie dokumentacji jest realnym i mozi-
liwym czasem na wykonanie tej czesci zadania co oznacza, ze przy aktualnym brzmieniu zapisow SWZ dopiero po 6
miesigcach od podpisania umowy Wykonawca bedzie moégt rozpoczac prace budowlane. Biorgc pod uwage, ze umowa
zostanie podpisana w terminie waznosci ofert tj. do 18.08.2023 na realizacje zadania pozostanie 10 miesiecy z czego
ostatnie 3 miesigce nalezy przewidzie¢ na prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji. Pozostaje zatem tylko 7
miesiecy na wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy, fundamentowaniem i budo-
w3 budynku, dostawg i montazem urzadzer technologicznych, montazy elektrycznych wraz z budowa linii przytacze-
niowej do GPZ, instalacja wyprowadzenia mocy cieplnej, pracami AKPiA, zagospodarowaniem terenu itp. Z naszego
doswiadczenia jako Generalnego Wykonawcy tego rodzaju inwestycji wynika, iz minimalny czas potrzebny na wykona-
nie tych prac to 10-11 miesiecy.

Biorgc pod uwage wyzej opisane okolicznosci zwracamy sie z uprzejmg prosba roéwniez, o pozostawienie wymogu
dotyczacego terminu realizacji na 18 miesiecy od podpisania umowy i w zwigzku z tym nastepujaca zmiane tresci IDW
pkt 4.1 ppkt 2) na:

Jrozruch probny oraz odbidr koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

leczniepédniafrit-de 201122020,

Odpowiedi:

Zamawiajacy zmienia w PFU oraz w Umowie, zapis dotyczace terminu realizacji zamowienia z zapisu: ,rozruch prébny
oraz odbior koricowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lecz nie pozniej
niz do 31.12.2024 r.” na zapis: ,rozruch prébny oraz odbiér koficowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy”

Pytanie 46:

W zwigzku z odpowiedzig na Pytanie 6 udzielong w dniu 19.05.2023 przez Zamawiajgcego zwracamy sie z prosbg o
doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy wymaga minimalnej sprawnosci catkowitej na poziomie 84%, natomiast Wykonawca
ma dazyc do osiggniecia jak najwyzszej sprawnosci podczas realizacji inwestycji tj. jak najbardziej zblizong do 86%.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza odpowiedz na pytanie nr 6

Celsium serwis Sp. 2 0.0

www.celsiumserwis.pl



cetsium’

Pytanie 47:

W zwigzku z odpowiedzig na Pytanie 10 udzielong w dniu 19.05.2023 przez Zamawiajacego pragniemy zwroci¢ uwage,
iz sprawnosc¢ kazdego silnika, oferowanego przez producentdw na rynku, zmniejsza sie podczas jego eksploatacji. Z
naszych doswiadczen jako Generalnego Wykonawcy inwestycji polegajacych na budowie uktadéw wysokosprawnej
kogeneracji wynika, ze poziom degradacji (spadku sprawnosci cieplnej i elektrycznej) w okresie 3 letnim pracy silnika
siega nawet poziomow ok. 0,7 —0,9%. W z zwigzku powyzszym zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o urealnienie
wymagan w tym zakresie i dopuszczenie spadku sprawnosci cieplnej i elektrycznej oferowanych agregatow w okresie
gwarancji na poziomie 0,5%.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow PFU w tym zakresie

Pytanie 48:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wytgczenia z zakresu wykonania projektu i robot w
dotyczacych przytacza energetycznego w catosci od kogeneracji do punktu GPZ? Nieuregulowany stan prawny dziatek,
kwestie odszkodowan, stuzebnosci itp. ma nieznany wplyw na budzet oferty i harmonogram realizacji catej inwestycji
generuje duze ryzyka, ktore Wykonawcy beda musieli skalkulowaé w swoich ofertach co obedzie miato znaczacy

wptyw na ceny ofertowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wytacza z zakresu zaprojektowania i wykonania przytacza energetycznego do punktu GPZ.

Pytanie 49:

W zwigzku z faktem, iz nowy budynek kogeneracji bedzie zlokalizowany w miejscu po wyburzonym wczesniej budynku
prosimy o informacje, czy w trakcie rozbiérki zostata usunieta czes¢ podziemna budynku oraz czy Zamawiajacy dyspo-
nuje dokumentacjg wyburzonego budynku? Jesli tak prosimy o udostepnienie.

Odpowiedi:
Budynek byt niepodpiwniczony usunieto tylko dach i $ciany, zamulono kalat samochodowy, fundamenty i posadzki

pozostaty. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji wyburzeniowej

Pytanie 50:

Prosimy o informacje techniczne na temat zasypanej studni o srednicy ok. 2m znajdujgce] sie w obszarze inwestycji.
laki jest jej obecny i przyszty status?

Odpowiedi:
Jest to studnia osadowa miatu weglowego podtgczona rurg przelewowg do najblizszego wpustu ulicznego - studnia
jest przeznaczona do likwidacji

Pytanie 51:

W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr 20 z dnia 19.05.2023 prosimy o potwierdzenie, ze granica dziatki planowane;j
inwestycji, gdzie bedg wykonywane pomiary emisji hatasu w celu spetnienia parametréow technicznych jest dziatka SEC
Chojnice nr 4294. Zwracamy uwage, iz dotrzymanie emisji hatasu na poziomie 45 dB w porze nocnej oraz 55 dB w
ciggu dnia jest technicznie niemozliwe do uzyskania na granicy wydzierzawionej dziatki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy po ponownej analizie, informuje, ze granica dziatki nr 4294 jest granicg wyznaczong do pomiaru hatasu.
Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage na istniejacy budynek biurowy w ktérym w godzinach 7.00 — 15.00 przeby-
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waja pracownicy, wiec hatas generowany przez pracujgcy GUK, przy scianie budynku biurowego nie moze przekraczad
normy dla pomiarow dziennych.

Pytanie 52:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie aluminiowe kabli SN pomiedzy agregatami kogeneracyj-

nymi a transformatorami oraz transformatorami a rozdzielnica SN. Na schemacie zaznaczone sg miedziane.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie. Rodzaj kabli do okreslenia przez projektanta projektu wykonawczego

Pytanie 53:

Zwracamy sie z proshg o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej
opisanych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia p. 7.4.3. a). zgodnie z propozycjg ponizej:

#7-4.3. Warunki dotyczqce zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie wiedzy i doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, Ze:

Obecne zapisy:

i. W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zaméwienia polegajgce na zaprojektowaniu w nowobudowa-
nym budynku gazowego ukfadu kogeneracyjnego o mocy tgcznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie;

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu na sktadanie ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest
krotszy — w tym okresie wykonali co najmniej dwa zaméwienia polegajgce na budowie w nowobudowanym bu-
dynku wysokosprawnego gazowego uktadu koegeneracyjnego o mocy tgcznej co najmniej 2 MW zawartej w pali-
wie.

iii. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krot-
szy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku swiadczer okresowych lub ciggfych wykonuje (zamdwienie), ustugi
na serwis urzqdzern jednostek kogeneracyjnych, o mocy pojedynczego agregatu co najmniej 2 MWe przez okres,
co najmniej, 12 miesiecy.”

Propozycja zmiany:
»7.4.3. Warunki dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowe;:
a) Warunek ten, w zakresie wiedzy i doswiadczenia, zostanie uznany za spefniony, jesli Wykonawca wyka-

Ze, Ze:

i. W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamdéwienia polegajgce na zaprojektowaniu w nowobudowa-
nym budynku gazowego ukfadu kogeneracyjnego o mocy tgcznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie;

if. W okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu na skfadanie ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest
krotszy — w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamdwienia polegajgce na budowie w nowobudowanym bu-
dynku lub w zabudowie kontenerowej wysokosprawnego gazowego ukfadu kogeneracyjnego o mocy fqcznej co

najmniej 2 MW zawartej w paliwie.

iii. W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ciggtych wykonuje (zamdwienie),
ustugi na serwis urzqdzen jednostek kogeneracyjnych, o mocy ukladu kogeneracyjnego co najmniej 2 MW w pa-
liwie przez okres, co najmniej, 12 miesiecy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian w tym zakresie
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Pytanie 54:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 12 ust. 1 pkt 1 lit. g) oraz r) zatacznika nr 10 do SWZ — wzor umowy na

nastepujace:

»q) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 10% zaleglego
wynagrodzenia brutto naleznego temu Podwykonawcy.

r) Za zastepcze dokonanie zapfaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia - w wysokosci 5% wartosci wynagrodze-
nia brutto zastepczo zaptaconego Podwykonawey;”

UZASADNIENIE:

Wykonaweca postuluje zmiane ww. postanowien wzoru umowy poprzez wskazanie, ze kary umowne liczone bedg w
powyiszych przypadkach od czesci wynagrodzenia podwykonawcy: tj. wartosci zaleglego badi zaptaconego zastep-
czo wynagrodzenia. Postanowienia w pierwotnym brzmieniu przewidywaty surowe kary umowne liczone od catosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub od calej wartosci umowy, nawet w przypadku gdyby zalegtosci lub zastepcza
zaptata na rzecz podwykonawcy byfaby niewielkiej wartosci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 55:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 12 ust. 6 zatacznika nr 10 do SWZ — wzdér umowy na nastepujace:
6. tgczna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie moze przekraczac 30% wartosci wynagrodzenia brutto.”

UZASADNIENIE:

Wykonawca proponuje zmiane ww. postanowiern wzoru umowy w taki sposéb, zeby ustanowi¢ gérng granice od-
powiedzialnosci Wykonawcy z tytutu kar umownych na poziomie 30% wartosci wynagrodzenia brutto. Takie posta-
nowienia sg standardem w umowach na realizacje robét odpowiadajgcych przedmiotowi zamdéwienia.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 56:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 12 ust. 8 zatacznika nr 10 do SWZ — wzdér umowy na nastepujace:

~tgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego jest ograniczona do wartosci 100%
catkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niz do wartosci sumy ubezpieczeniowej.”

UZASADNIENIE:

Wykonawca proponuje zmiane ww. postanowiefl wzoru umowy w taki sposdb, Zzeby ustanowié gérng granice od-
powiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na poziomie 100% wartosci wynagrodzenia brutto. Takie postano-
wienia sg standardem w umowach na realizacje robot odpowiadajgcych przedmiotowi zaméwienia.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 57:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 15 ust. 17 zatacznika nr 10 do SWZ — wzor umowy na nastepujace:

»17. Termin gwarancji ulega zawieszeniu na czas dokonywania istotnych napraw w ramach gwarancji, a w przypadku,
gdy Wykonawca wymieni urzqdzenia bgd:z elementy urzqdzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z
Umowy, termin gwarancji na wymieniane urzgdzenie lub element biegnie od nowa.”

Celsium serwis 5p. z 0.0

www.celsiumserwis.pl



cetsium’

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana ma celu rozréznienie dwéch odmiennych sytuacji: dokonywanie istotnych napraw, ktére
powinno skutkowaé zawieszeniem okresu gwarancji na czas naprawy oraz wymiana danego elementu lub urzadze-
nia, ktéra powoduje bieg terminu gwarancji na nowo. Zmiana zabezpiecza interesy obu Stron i dostosowuje mody-
fikacje okresu gwarancji do charakterystyki kazdego ze swiadczen gwarancyjnych.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane

Pytanie 58:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 17 ust. 2 pkt 3 zatgcznika nr 10 do SWZ — wzér umowy na poprzez wykre-
$lenie fragmentu ,niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania”

UZASADNIENIE:

QOdstapienie od umowy jest najdalej idgca sankcjg prowadzaca do natychmiastowego zakoriczenia stosunku prawe-
go wskutek oswiadczenia jednej ze stron. Z tego powodu jego zastosowanie powinno by¢ ograniczone tylko do
najpowazniejszych naruszen lub sytuacji zagrazajacych interesom strony odstepujacej. Przestanka z pkt 3 zostata
nakreslona zbyt szeroko, poniewaz uprawnia ona Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy nawet w przypadku
zalegtoéci ptatniczych majacych marginalnie znaczenie dla dziatalnosci Wykonawcy lub w przypadku wystepowania
naleznosci spornych. Jest to rozwigzanie nieracjonalne, ktdre wymaga ograniczenia tylko do sytuacji niewyptacalno-
$ci zdefiniowanej przez wiasciwe przepisy prawa upadtosciowego, bowiem tylko taka sytuacja moze stanowic ryzy-
ko dla intereséw Zamawiajacego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie 59:

Czy Zamawiajacy zgadza sie na dodanie do § 17 nowego ust. 8 o nastepujacej tresci:

,Skorzystanie z uprawnienia do odstqgpienia na podstawie okreslonej w ust. 2 lit. pkt 1, 2, 5 wymaga uprzedniego pi-
semnego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszen z wyznaczeniem dodatkowego terminu na usuniecia stanu
naruszenia Umowy ze wskazaniem, ze w przypadku bezskutecznego uplywu terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy.”

UZASADNIENIE:

Wykonawca prostuje wprowadzenie zmiany, ktéra obliguje Zamawiajacego do wezwania Wykonawcy do usunigcia
naruszenia Umowy przed skorzystaniem z prawa odstapienia od Umowy. Daje to Wykonawcy szansg usunigcia
stwierdzonych nieprawidtowosci i pozostaje w zgodzie z dyrektywa utrzymywania umowy w mocy w celu realizacji
zamdéwienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 60:

Czy Zamawiajacy zgadza sie na zmiane brzmienia § 17 ust. 3 zatacznika nr 10 do SWZ — wzér umowy na nastepujace:

,3. W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub cafosci swiadczenia umownego okreslonego niniejszqg umowg)
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (Swiadczenia umownego)
Umowy i zaptaty naleinej za nie czesci Wynagrodzenia, a takée udokumentowanych kosztow poniesionych w przez
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Wykonawce w zwigzku z odstgpieniem oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. Pod pojeciem uzasadnionych
kosztéw Strony rozumiejq przede wszystkim koszty materiatow i innych débr prawidfowe zamowionych i dostarczonych
na teren budowy, a takie zamoéwionych i jeszcze nie dostarczanych, ktdrych zamdwienia nie da sie anulowac bez pono-
szenia kar z tym zastrzezeniem, Zze wszystkie te materiaty i dobra przejdg na wtasnos¢ Zamawiajgcego”

UZASADNIENIE:

Wykonawca proponuje zmiane polegajg na wprowadzeniu zapisu umozlwiajgcego rozliczenie udokumentowanych
kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z odstgpieniem. W celu doprecyzowania wskazano, ze rozcho-
dzi sie gtéwnie o koszt materiatéw i innych débr zaméwionych i dostarczonych na teren budowy, a takie zamdwio-
nych i jeszcze nie dostarczonych, ktérych zaméwienia nie da sie anulowaé bez ponoszenia kar. Proponowana zmia-
na jest pozadana z perspektywy réwnowagi kontraktowej, poniewaz wylacza ryzyko pozostania Wykonawcy z ma-
teriatami nieprzydatnymi, bo przeznaczonymi do realizacji innego kontraktu. Jednoczesnie Zamawiajacy zyska moi-
liwos¢ ich nabycia od Wykonawcy po korzystnej, kontraktowej cenie i ich dalszego wykorzystania przy dokoriczeniu
realizacji kontraktu, co rodzi obustronne korzysci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 61:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane okreslonej § 19 ust. 2 zatacznika nr 10 do SWZ w wartosci wskaznika cen
towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtaszanego kwartalnie w formie komunikatu Prezesa Gtownego Urzedu Statyczne-
go uprawniajgcej do waloryzacji wynagrodzenia z 11% na 2%?

UZASADNIENIE:

Aktualne brzmienie wzoru umowy przewiduje, ze Wykonawca uprawiony bedzie do zadania zmiany wynagrodzenia
(waloryzacja) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw wyrazajacej sie zmiang wskainika cen towarow i
ustug konsumpcyjnych, ogtaszanego kwartalnie w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego, o
ktorym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.) o ponad 11 %. Tak wysokie kwartalne odczyty wskainikow inflacji
s3 niespotykane nawet w obecnych czasach wysokiej inflacji i oznaczatby, ze inflacja w skali roku wynosi ponad
40%. Nalezy zatem uznaé, ze postanowienia dotyczgce waloryzacji wynagrodzenia nie majg praktycznej mozliwosci
zastosowania, a Wykonawcy w swoich ofertach zmuszeni bedg uwzgledni¢ ryzyko inflacyjne, co z pewnoscig przy-
czyni sie do znaczgcego wzrostu cen ofertowych. Propozycja wykonawcy zmierza do urealnienia postanowien wzoru
umowy dotyczacych inflacji i dostosowania ich do obecnych warunkéw rynkowych. Daje ona Wykonawcom per-
spektywe skorzystania z mozliwosci waloryzacji, co bedzie miato pozytywny wpltyw na zaproponowane warunki
cenowe.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 62:

Zamawiajacy w SWZ pkt 7.4.3 a) i) oraz 7.4.3 a) ii) okreslit warunki udziatu w postepowaniu zgodnie z brzemieniem
ktérych wykonawca rozumie, ze na spetnienie warunku udziatu w postepowaniu nalezy wykazac sie osobnymi referen-
cjami na wykonanie prac projektowych (,,pkt 7.4.3 a) i)”) oraz osobnymi referencjami na budowe (,pkt 7.4.3 a) ii)").
Zwracamy z prosbhg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca spetnia oba te
warunki (tj. zaprojektowanie i budowe) w ramach jednego zadania i przedstawi referencje na wykonanie co najmniej
dwéch zaméwien polegajgcych na zaprojektowaniu i budowie w nowobudowanym budynku gazowego uktadu koge-
neracyjnego o mocy tacznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie.
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Odpowiedi:
Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt 7.4.3 lit. a) SWZ w nastepujacy sposdb:

7.4.3.  Warunki dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Warunek ten, w zokresie wiedzy i doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, Ze:

i. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamdwienia polegajqce na
zaprojektowaniu  w  nowobudowanym  budynku  wysokosprawnego gazowego ukfadu
kogeneracyjnego o mocy tqcznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat co najmniej dwa zamdwienia polegajgce na
budowie w nowobudowanym budynku wysokosprawnego gazowego ukfadu kogeneracyjnego o
mocy tgcznej co najmniej 2 MW zawartej w paliwie

- w ramach czterech réznych inwestycji (zawartych umdw) — osobno pkt i) i osobno pkt ii) albo w
ramach dwdch réznych inwestyeji (zawartych umodw) pkt i) i pkt ii) tgcznie, albo w ramach jednej
inwestycji (zawartej umowy) obejmujgcej fgcznie pkt i) i ii) oraz dwdch rdinych inwestycji
(zawartych uméw) osobno pkt i) i osobno pkt ii)

iii. w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonaf, a w przypadku swiadczer okresowych lub
ciggfych wykonuje (zamowienie), ustugi na serwis urzqdzen jednostek kogeneracyjnych, o mocy
pojedynczego agregatu co najmniej 2 MWe przez okres, co najmnigj, 12 miesiecy.

W przypadku powolywania sie przez Wykonawce, celem spetnienia powyiszych warunkéw, na wiedze
i doswiadczenie zdobytq w ramach wykonania ustugi/roboty realizowanej przez grupe wykonaw-
céw (np. konsorcjum), ktdrej cztonkiem byt Wykonawca, moze on wykazywac sie tylko ustuga-
mi/robotami budowlanymi, w ktérych bezposrednio uczestniczyt

Pytanie 63:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o potwierdzenie, ze w warunkach udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ pkt
7.4.3 a) i) oraz 7.4.3 a) ii), gdzie mowa o ,ukfadzie kogeneracyjnym” Zamawiajacy ma na mysli ukfad kogeneracyjny w
oparciu o silniki gazowe.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza, ze w pkt 7.4.3 a) i) oraz 7.4.3 a) ii), gdzie mowa o ,,uktadzie kogeneracyjnym”, miat na mysli
uktad kogeneracyjny w oparciu o silniki gazowe
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