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UMOWA Nr RI/………./2022 
 

zawarta w dniu ………………….. r. w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy: 
 
Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 
adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarżysko-Kamienna; NIP 663-180-21-08, REGON 260120872; wpisaną do re-
jestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266091, którego aktualny wydruk z 
systemu Centralnej Informacji KRS z dnia ………………….. r. stanowi załącznik Nr 1 do Umowy, o kapitale zakłado-
wym 63 000,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ust. 1 Ustawy o przeciw-
działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 
893),  
reprezentowaną przez: 
 

Michał Gacek    - Prezes Zarządu  
 

zwaną dalej Zamawiającym, a    
            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………... stanowi załącznik Nr 2 do Umowy 
reprezentowaną przez:  
 

………………………….. - …………………………… 
 

Zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa źródła wysoko-
sprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą w Chojnicach” 

 
 

§ 2. 

Zakres przedmiotu Umowy 
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, polegające na świadczeniu usług mających na celu zrealizowanie i końcowe rozliczenie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą 

w Chojnicach” 

 

§ 3. 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 
 

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

2. Integralną częścią składową niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności: 

-   Ustawa Kodeks Cywilny, 

-   Ustawa Prawo Budowlane, 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego  

      zakresu i formy Projektu budowlanego, 

-   Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce. 
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§ 4. 

Ogólne prawa i obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający ma prawo do: 

a) Udziału jego przedstawiciela w organizowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spotka-

niach i naradach 

b) Udziału jego przedstawiciela w odbiorach częściowych i końcowych usług i robót budowlanych oraz 

przy odbiorach robót zanikających 

c) Uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych oraz na 

skutek uzyskanych informacji ma prawo zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swoje uwagi 

lub zastrzeżenia 

d) Ustalania warunków umownych z Wykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi 

w procesie inwestycyjnym 

e) Kontroli usług wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod kątem przestrzegania 

przez niego postanowień umowy oraz przepisów prawa w tym BHP i ochrony przeciwpożarowej.  

 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Zapewnienie środków finansowych w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wyko-

nania inwestycji 

b) Udostępnienia posiadanych danych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, 

a będących w posiadaniu Zamawiającego, w tym PFU, SIWZ, Projekt budowlany 

c) Wyznaczenie koordynatora umowy, który będzie osobą do kontaktu oraz w sprawach związanych z 

umową 

d) Regulowania płatności za roboty i usługi związane z realizacją inwestycji, bezpośrednio na rzecz Wy-

konawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu 

ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

e) Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

f) Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją inwestycji, dla 

których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane 

g) Udzielenie pełnomocnictw w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami 

umowy jest to konieczne 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
 

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: 

a) Sprawowanie nadzoru autorskiego w stosunku do prac realizowanych w oparciu o projekt budow-

lany oraz nadzór nad wprowadzaniem korekt w projekcie przez Generalnego Wykonawcę. Sprawo-

wanie nadzoru autorskiego nie dotyczy projektów wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę 

w ramach zawartej z nim przez Zamawiającego umowy. W zakresie tym Inspektor Nadzoru Inwe-

storskiego sprawował będzie nadzór inwestorski nad pracami. 

b) Zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czyn-

ności inspektora nadzoru inwestorskiego, działanie na rzecz Zamawiającego w całym okresie reali-

zacji inwestycji. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej 

funkcji nadanej umową, zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów 

Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i 

wykonania inwestycji, a także jej rozliczenia. 



 

Strona 3 z 10 
 

3. Usługi będą świadczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego, na placu bu-

dowy oraz w innych miejscach wykonywania prac projektowych i robót budowlanych przez Generalnego 

Wykonawcę oraz w miejscach dokonywania odbiorów i inspekcji. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wspierania Zamawiającego przy podejmowaniu de-

cyzji ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych związanych z inwestycją. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza i zapewnia, że dostosuje swój czas pracy (również w porze 

nocnej) do czasu pracy wykonawców usług, robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz przed-

stawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji 

lub poszczególnych jej etapów. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmuje decyzje w sprawach związa-

nych z interpretacją PFU, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wykonania umowy zawartej 

przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich 

zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo: 

a) Wydawać polecenia natychmiastowego wykonania robót lub prac w celu usunięcia zagrożenia życia 

lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska lub usunięcia katastrofy budowlanej, po-

żaru, wybuchu, porażenia prądem lub zatrucia gazem 

b) Wydać negatywną opinię co do realizacji usług, robót budowlanych lub ich części oraz rekomendo-

wać wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia wykonawców usług lub robót budowlanych. 

8. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: 

a) Decydować o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich urządzeń przewidzianych do 

wybudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji 

b) W uzgodnieniu z Zamawiającym zatwierdzać procedury i technologie proponowane przez General-

nego Wykonawcę, 

c) Wstrzymać wykonywanie usług lub robót budowlanych które nadzoruje, jeżeli zajdzie uzasadniona 

potrzeba ich wstrzymania, w szczególności wobec prowadzenia robót w sposób zagrażający bezpie-

czeństwu, lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane, 

d) Podpisywać korespondencję oraz dokumenty odbiorowe, sprawozdawcze, zgodnie z warunkami 

umowy i wystawionymi przez Zamawiającego pełnomocnictwami, 

e) Gromadzenie danych: identyfikacja i przegląd wszystkich problemów mających wpływ na projekt, w 

tym warunków terenowych (geotechnicznych, hydrograficznych, klimatycznych itp.) ograniczeń re-

gulacyjnych (wartości graniczne emisji do powietrza, hałas), ograniczeń technicznych sieci ciepłow-

niczej, energetycznej, gazowej – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za interpretację i we-

ryfikację zebranych danych, 

f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, z wyłączeniem tych do których uzyskania zo-

bowiązany jest Generalny Wykonawca, 

g) Wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych 

oraz terenu przyległego do zaplecza budowy, 

h) Wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej, 

i) Koordynacja wykonywanych robót oraz zarządzanie innymi/pozostałymi wykonawcami, 

j) Monitorowanie listy dostaw, 

k) Ustalenie zakresu ewentualnych robót zamiennych/dodatkowych, opracowywanie protokołów ko-

nieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji ze 

strony Zamawiającego, 

l) Koordynowanie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumenta-

cji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów techniczno-instalacyjnych, kompletu świadectw, 

atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych, 
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m) Uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgod-

ności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania, 

n) Udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru 

końcowego 

o) Rozpatrywanie roszczeń wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle zapisów umowy i obowiązu-

jącego prawa, przedstawienie Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi doku-

mentami w sprawie roszczenia oraz uzgodnienie z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy. 

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa do: 

a) Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych przez Zamawiającego umów 

b)  Zwolnienia Generalnego Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego z jakichkol-

wiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umów łączących ich z Zamawiającym 

bez uzgodnienia z Zamawiającym 

c) Zaciągnięcia w stosunku do Generalnego Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyj-

nego zobowiązań finansowych wykraczających poza kwoty określone w umowach łączących ich z Za-

mawiającym, bez uzgodnienia z Zamawiającym 

d) Ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót Generalnego Wykonawcy oraz innych uczestników pro-

cesu inwestycyjnego ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej lub przekazania robót innym 

wykonawcom niż tym którzy zostali wskazani w podpisanych umowach 

e) Polecenia Generalnemu Wykonawcy oraz innym uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonania 

robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez zgody Zamawiającego 

f) Podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem 

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować o: 

a) Wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej 

b) Przeprowadzanie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz (w przypadku takiej konieczności) 

c) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Generalny Wykonawca robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie 

d) Zmianę terminu wykonania robót w umowie z Generalnym Wykonawcą o roboty budowlane, jeśli 

zmiana taka nie wynika z winy lub zaniedbania wykonawcy robót 

e) Uzgodnienie dodatkowego zakresu robót, jeśli wystąpi uzasadniona potrzeba ich wykonania oraz 

zlecenie ich wykonania. 

 

§ 6. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest zobowiązany do wykonywa-

nia zadań i czynności mających na celu prawidłową realizację inwestycji, w szczególności do: 

1. Weryfikowania, sprawdzania każdej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych 

(technicznej, zamiennej, dodatkowej, warsztatowej) wykonanej dla inwestycji oraz przekazywanie ostatecz-

nych wersji Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych do realizacji. Do obowiązków Inspektora Nad-

zoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

a) Sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej wykonywanych przez Generalnego Wyko-

nawcę projektów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji tech-

nicznych w zakresie spójności ww. elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć. 

b) Analiza zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej i wyszczególnionych w przedmiarach 

i kosztorysach inwestorskich pod kątem możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych 

w trakcie realizacji inwestycji, 

c) Sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych or-

ganów i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących 
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przepisów. W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwo-

leń, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o ko-

nieczności uzyskania przez Generalnego Wykonawcę brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych 

uzgodnień, opinii i pozwoleń. 

d) W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, określenie tych wad i prze-

kazanie Zamawiającemu w celu wyegzekwowania naniesienia przez autora dokumentacji projekto-

wej niezbędnych zmian. 

Analiza, weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowej dla każdej branży musi być wykonana 

przez poszczególnych Inspektorów z zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w danej branży, niezależ-

nych od autora projektu. Rozwiązania projektowe muszą być przeanalizowane pod względem zgodności 

rozwiązań pomiędzy poszczególnymi branżami. 

2. Powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczenia 

kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzających przejęcie obowiązków przypi-

sanych tym funkcjom na budowie. 

3. Protokolarnego przekazania lub udostępnienia całości lub części budowy wykonawcom robót w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego w umowie o roboty budowlane wraz z określeniem zasad prowadzenia 

prac przez wykonawców na terenie budowy. 

4. W ramach nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wszystkich branż, zgodnie z przepi-

sami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego za-

pewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system 

nadzoru ciągłego w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżo-

wych przez Generalnego Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji inwestycji (dalej „HRF”). Wymaga się codziennej obecności na budowie następujących osób: In-

spektorów nadzoru robót, które aktualnie są wykonywane na budowie. 

Niezależnie od powyższego, jakakolwiek osoba z zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, która zostanie 

wezwana przez Zamawiającego, stawi się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie później niż 3 dni robocze od dnia wezwania. Czas stawiennictwa 

liczony będzie od wezwania przez Zamawiającego. Powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, tele-

foniczne lub pisemne uznaje się za skuteczne. 

5. Sprawdzania zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę z za-

chowaniem wszelkich norm, obowiązującego prawa i zasad wiedzy technicznej. 

6. Nadzorowania prawidłowości realizacji inwestycji, w tym osiągania zakładanych wskaźników produktu. 

7. Przedkładania Zamawiającemu raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Generalnego Wyko-

nawcę, wraz z opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Kontroli przygotowania i wykonania przez Generalnego Wykonawcę instrukcji zabezpieczenia i postępowa-

nia w zakresie BHP i p.poż na terenie prowadzenia inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rów-

nież odpowiedzialny za wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy i utrzy-

mania ogólnego porządku na terenie budowy. 

9. Bieżącej kontroli dopełnienia przez Generalnego Wykonawcę wszelkich wymogów formalno-prawnych wy-

nikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz z SIWZ na te roboty (m.in. zapewnienie kadry po-

siadającej wymagane kwalifikacje i podwykonawców, posiadanie ważnych ubezpieczeń) 

10. Sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, w szczególności zapobieganie zastoso-

waniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokonywania bie-

żących wpisów w dzienniku budowy oraz książki obmiaru. 

11. Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i końcowych. 

12. Weryfikacja zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, poprzez potwierdzanie stosownych za-

pisów w protokołach odbioru robót wykonawcy. 

13. Weryfikacja materiałów przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę do odbioru końcowego robót 
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i przekazania do eksploatacji oraz – po sprawdzeniu ich kompletności – przeprowadzenie odbioru końco-

wego zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane. 

14. Przekazania wraz z Zamawiającym, gotowego obiektu do użytkowania wraz z kompletem niezbędnych do-

kumentów w stanie faktycznym i prawnym, zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania. 

15. W przypadku gdy jedna ze Stron odstąpi od niniejszej umowy lub Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę, 

a także w przypadku, gdy zostanie przerwana realizacja umowy z wykonawcą robót w trybie odstąpienia 

lub rozwiązania, wówczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zależności od charakteru zaprzestania rea-

lizacji: 

a) Dokona stosownych wpisów w dzienniku budowy 

b) Przeprowadzi nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem placu budowy 

c) Sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych usług i robót w postaci raportu z przebiegu za-

kończenia prac zawierającego co najmniej stan zaawansowania rzeczowego i finansowego wykona-

nych prac, usług lub robót. 

16. Podejmowania decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie zgod-

nie z zapisami umowy 

17. Nadzorowanie terminowości realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego HRF. 

18. Zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich istotnych przerwach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem 

faktycznym oraz określeniem ewentualnych opóźnień. 

19. Wykonanie czynności nie wymienionych w niniejszym paragrafie, które winny być wykonane, gdyż mają 

wpływ na realizację inwestycji i są związane z przedmiotem umowy, a ich brak spowoduje niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie inwestycji i które mieszczą się w ogólnym charakterze usługi stanowiącej przed-

miot umowy. 

 

§ 7. 

W celu należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zadań określonych w §6 Umowy, Inspektor Nadzoru In-

westorskiego zobowiązany jest do: 

1. Powiadamianie Zamawiającego e-mailem o planowanych odbiorach w terminach określonych w umowie. 

2. Organizowanie roboczych narad koordynacyjnych oraz technicznych i problemowych: 

a) Narady koordynacyjne z udziałem Generalnego Wykonawcy, podwykonawców i przedstawicieli Za-

mawiającego odbywać będą zgodnie z potrzebami wynikającymi z etapu realizacji inwestycji nie rza-

dziej niż 1 raz w miesiącu. Poświęcone będą bieżącym sprawom dotyczącym realizacji inwestycji. 

Zamawiający może postanowić, że narady będą odbywać się w innych terminach (tj. rzadziej – zgod-

nie z potrzebami) 

b) Narady techniczne i problemowe organizowane będą w razie potrzeby z inicjatywy Inspektora Nad-

zoru Inwestorskiego, Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Terminy kolejnych narad koordynacyjnych ustalane będą na naradach poprzedzających. Terminy narad 

technicznych i problemowych ustalane będą z wyprzedzeniem minimum 3-dniowym i podawane do wiado-

mości uczestników drogą elektroniczną (e-mailem).  

 

§ 8. 

Terminy wykonywania poszczególnych czynności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1. Ustala się dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terminy wykonywania poszczególnych czynności: 

a) Zapoznanie się i zgłoszenie uwag do planu BIOZ – do 7 dni od daty przekazania przez Generalnego 

Wykonawcę 

b) Powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach: 

• Odbiór robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin 

• Odbiór częściowy i techniczny - z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin 
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• Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji – z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni robo-

czych 

c) Sporządzenie stosownych dokumentów z przeprowadzonych czynności w okresie zgłaszania wad i 

przekazanie ich Zamawiającemu – do 14 dni licząc odpowiednio od daty usunięcia wad lub usterek 

d) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych i problemowych – na żądanie Generalnego Wyko-

nawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym 

2. Ustala się dla Zamawiającego terminy wykonania poszczególnych czynności: 

a) Udzielenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnomocnictw – do 7 dni roboczych od dnia zgło-

szenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 9. 

Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszcze-

gólne prace będące przedmiotem Umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie po-

wierzonych obowiązków, udokumentowane w sposób określony w SIWZ. Osoby te, które w imieniu Inspek-

tor Nadzoru Inwestorskiego będą bezpośrednio przebywały na budowie, będą posiadały aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenie w zakresie BHP uzyskane przed przystąpie-

niem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu wieloosobowego, którym kie-

ruje i za którego pracę odpowiada. Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji zadań wynikają-

cych z zakresu i przedmiotu Umowy składa się z:  

a) Zespołu Nadzoru – na budowie, do bezpośredniego nadzorowania procesu inwestycyjnego, w skład którego 

wchodzą: 

• Inspektorzy nadzoru: 

o Inspektor robót budowlanych - …………………………………. 

o Inspektor robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-

kanalizacyjnych - …………………………………………… 

o Inspektor robót elektrycznych, elektroenergetycznych - ………………………………………… 

o Inspektor w branży AKPiA - ……………………………… 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór swojego ze-

społu. Podejmie starania, aby personel wchodzący w skład zespołu nie zmieniał się i był stały tam, gdzie jest 

to uzasadnione ciągłością realizowanych prac i ich charakterem. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może wprowadzać zmian w składzie zespołu bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. Każdorazowo zmiana taka będzie wymagać uzasadnienia. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zmianę, w szczególności w sytuacji, gdy dotychczasowe doświad-

czenie danego członka zespołu uzyskane w stosunku do przedmiotu umowy ma istotne znaczenie dla dal-

szego należytego świadczenia usług w określonym zakresie. W sytuacji choroby danego członka zespołu lub 

rozwiązania z nim umowy o pracę przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający nie ma prawa 

odmówić zgody na zmianę. 

6. Zastępcy muszą posiadać co najmniej takie same uprawnienia i doświadczenie jakie posiadał zastępowany 

członek zespołu. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie może stanowić podstawy do przedłu-

żenia terminu realizacji inwestycji. 

7. Zamawiający jest w każdym czasie uprawniony do zażądania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed-

stawienia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu. W 

przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie będzie w stanie wykazać odpowiednich kwalifikacji 
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i doświadczenia danego członka zespołu, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania odpowiedniego za-

stępstwa w postaci osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Niezależnie od warunków wprowadzania zmian w składzie zespołu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo żądania zmiany przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

dowolnej osoby z zespołu, w tym Inspektorów nadzoru, która w jego opinii wyrażonej na piśmie nie wyko-

nuje należycie swoich obowiązków. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie nie dłuższym niż 15 dni 

roboczych od otrzymania uzasadnionego żądania zmiany, zobowiązany jest jej dokonać. 

 

§ 10. 

Termin realizacji 

1. Strony zawierają Umowę na czas od dnia zawarcia do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji 

2. Realizacja Umowy przebiegać będzie od dnia zawarcia Umowy do daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu końcowego usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po wypełnieniu przez Inspektora Nad-

zoru Inwestorskiego wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji Umowy. 

3. Planowany termin realizacji inwestycji: 01.07.2023 r. – 31.12.2024 r. 

 

§ 11. 

Wynagrodzenie i rozliczenie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawarł w cenie 

oferty, która została przyjęta jako wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu Umowy ustala się  w wysokości netto 

………………. PLN/m-c (słownie netto: ………………………………………………………. 0/00 zł) plus obowiązujący VAT.  

3. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem w terminie 30 od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury na konto podane na fakturze 

Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 12. 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 
 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

1.1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1.1.1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności, lub obowiązków Inspektora Nadzoru In-

westorskiego z przyczyn, za które odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w wysokości 

2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

1.1.2. za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust.5, - w wysokości 200 zł za każdy 

stwierdzony przypadek 

1.1.3. za przekroczenie terminu zrealizowania inwestycji przez Generalnego Wykonawcę z winy Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego – w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 

20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11, ust 2 Umowy 

1.1.4. za zmiany w zespole Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez powiadomienia i uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdy przypadek 

1.2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn le-

żących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% (piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określo-

nego w § 11 ust.2. 

2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 2. 

3. Zamawiający może dokonać kompensaty zobowiązań Wykonawcy z tytułu naliczonych kar z należności 

przysługujących Wykonawcy. 
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4. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania 

wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 13. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od od-
powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż 300 000 zł wraz z dowodem opłaty należnej składki. 

2. W przypadku płatności w ratach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu dowód 
opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie płatności kolejnej raty. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do utrzymania aktualności polisy lub innego dokumentu 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku przedłużenia okresu ubezpieczenia, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej na-
stępnego dnia po dacie dokonanego przedłużenia. 

 
 

§ 14. 
Ryzyko Wykonawcy 

 
1. Za  wszystkie wykonane prace wynikające z Umowy odpowiada Wykonawca. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców 

przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  
3. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 

§ 15. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Oprócz przyczyn przewidzianych prawem, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 

lub od jej niewykonanej części w przypadku: 

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 

1.2. Postawienia w stan likwidacji Wykonawcy bądź ogłoszenia jego upadłości albo wszczęcia postępowania 

naprawczego.  

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadkach określonych w pkt.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 14  dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego powyższej wiadomości. 

 

§ 16. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu Umowy 

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 

umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu Umowy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym dru-

karską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem 

oryginału lub egzemplarzy utworu, 
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c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, wszelkie 

rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworu do pamięci komputerów i serwerów sieci kom-

puterowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 

d. przekazywania lub przesyłania zapisów utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (ko-

rzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

e. publiczne udostępnianie utworu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji  

i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

2. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowią-

cych opracowanie przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie 

może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

3. Przejście praw autorskich do utworu nastąpi z momentem przekazania utworu Zamawiającemu. 

4. Strony Umowy postanawiają, iż 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi wynagro-

dzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie i na polach eksploatacji przewidzia-

nych w niniejszej Umowie. 

5. Wynagrodzenie ujęte w ust. 4 wliczone zostało w kwotę wskazaną w § 8 ust. 2. 

 

§ 17. 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych (dalej: RODO) Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy jest Celsium serwis Sp. z 

o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej przy ulicy 11 Listopada 7.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy 

w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrz-

nym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do 

kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na pod-

stawie przepisów prawa.     

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, wymagają za-

chowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ko-

deksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy podlegają Sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
  

Załączniki: 

1. Wydruk z CI KRS- Celsium serwis Sp. z o.o. 

2. Wydruk z CI KRS- ………………………………... 

 

 

WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 


