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   P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O  –  U Ż Y T K O W Y  

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji  wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną  w Chojnicach 

 

Adres obiektu: 

ul. F. Ceynowy 15 dz. nr 4294 w Chojnicach 

 

 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

42110000-3 Turbiny i silniki 

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 

ziemnego 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

45000000-7 Roboty budowlane 

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenerge-

tycznych 

50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urzą-
dzeń 

50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów 

50532100-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych 

50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów 

50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego 

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników 
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Zamawiający: 

Celsium Serwis Sp. z o.o. 

ul. 11 listopada 7  

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

Opracował: 

Celsium Serwis Sp. z o.o. 

 

Spis treści: 

I Część opisowa 

II Część informacyjna 

 

 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

1.1. Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: 

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chojnicach 1.2.

 Podstawa prawna opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

2. LOKALIZACJA 

Planowana lokalizacja zabudowy wysokosprawnej kogeneracji to teren działki dz. nr 4294 położonej w Chojni-

cach przy ul. F. Ceynowy 15 

 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

Zakres zamówienia obejmuje budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji w Chojnicach na działce nr 4294 wraz 

z zapewnieniem gwarancji oraz serwisu na urządzenia na okres 3 lat. Źródło musi być zaprojektowane i wybudo-

wane tak, aby było przygotowane do dalszej rozbudowy o kotły gazowe o mocy ok 7MW. Łączna moc źródła po 

rozbudowie nie może przekraczać 20 MW, zawartej w paliwie z uwzględnieniem normy ISO 3046  
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Zadanie będzie realizowane w opcji pod klucz w formule „zaprojektuj i wybuduj”  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie 

kogeneracyjnym przewidzianego do dalszej rozbudowy o kotły  gazowe o mocy cieplnej ok 7MW, o łącznej cał-

kowitej mocy poniżej 20 MW, zawartej w paliwie z uwzględnieniem normy ISO 3046 (bezwzględna moc zawarta 

w paliwie nie może przekroczyć 20 MW), składającego się z dwóch wysokosprawnych jednostek wytwórczych, 

w których jednostkami napędowymi będą silniki tłokowe spalinowe, zasilane gazem ziemnym GZ50 ze stacji 

regazyfikacji LNG, docelowo z sieci gazowej. Urządzenia należy zlokalizować w hali wykonanej w konstrukcji 

lekkiej. Każdy silnik w osobnym pomieszczeniu. Nie dopuszcza się zabudowy kontenerowej. Zamówienie obej-

muje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych systemów wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i 

ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej 

i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabu-

dowę niezbędnych transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej 

GUK), układów AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki ciepl-

nej i odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymien-

nikowych, układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Prze-

widziany do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawo-

dawstwie polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, 

tj. w ciągu całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta 

silników, postojów na przeprowadzenia prac serwisowych. 

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istnie-

jącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Chojnice Sp. z o.o. oraz siecią ENEA Operator 

Sp. z o.o.   

Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej ga-

zem ziemnym typ E (GZ-50) ze stacji regazyfikacji LNG, docelowo z sieci gazowej jest: • produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii 

chemicznej zawartej w paliwie gazowym, • ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko 

naturalne. 

 

 

2. Wymagane parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej 

GUK winien się składać z dwóch jednostek wytwórczych o sumarycznej mocy odpowiednio elektrycznej i cieplnej 

zgodnej z poniższą tabelą pt.: „Podstawowe wielkości dla GUK Chojnice”. 

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne wysokosprawnej kogeneracji przedstawiono w tabeli po-

niżej. 

Podstawowe wielkości dla GUK Chojnice 
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Lp. Nazwa    Jednostka Wymagane 

parametry 

1. Ilość jednostek wytwórczych szt. 
2 (o różnej mocy) 

2. Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepła do miejskiego sys-
temu ciepłowniczego dla każdej jednostki wytwórczej) [MWt] 

3,4 ±5% 

1,6 ±5% 

3. 
Sumaryczna moc cieplna przesyłana do miejskiego systemu 
ciepłowniczego (licznik energii cieplnej na wyjściu z insta-
lacji) 

[MWt]  5,0±5% 

4. 
Znamionowa moc elektryczna brutto dla jednego zespołu 
wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach ge-

neratora) 

[MWe] 

3,36 ±5% 

1,5 ±5% 

5. 

Sprawność elektryczna brutto każdej jednostki wytwórczej 
dla 100% obciążenia wytwórczego (liczniki energii elek-
trycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej pa-

liwa gazowego (liczonej z licznika zużycia gazu i wartości 
opałowej gazu). 

[%] 

Dla mniejszej jednostki 

41,9 % 

Dla większej jednostki 

42,2% 

6. 

Sprawność cieplna każdej jednostki wytwórczej dla 100 % 
obciążenia wytwórczego do energii chemicznej paliwa ga-
zowego (liczonej z licznika zużycia gazu i wartości opałowej 
gazu) 

[%] 

Dla mniejszej jednostki 

42,5 % 

Dla większej jednostki 

41,4% 

   
Sumaryczna moc elektryczna brutto (na zaciskach generato-

rów jednostek wytwórczych układu) [MWe]  4,86 ±5% 

7. 

Sprawność całkowita jednostek wytwórczych liczona jako 
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii ciepl-
nej na wyjściu z układu oraz liczniki energii elektrycznej na 
zaciskach generatorów) do energii chemicznej paliwa gazo-
wego (liczonej do wartości opałowej) w zakresie 50%-100% 

obciążenia. 

[%] 

Dla mniejszej jednostki  

86% 

Dla większej jednostki 

86% 

8. Dyspozycyjność pojedynczego agregatu kogeneracyjnego  h/rok 8200 

9. 

 

Emisja NOx przy 15% zawartości tlenu w gazach odloto-
wych 

[mg/m3] 95 * 

10. 

Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale równym 8 naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następują-
cych LAeq D 

[db] 55 

11 
Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale równym 1 naj-
mniej korzystnej godzinie nocy LAeq N 

[db] 45 

12 Temperatura spalin [ºC] 120 ** 

 

* - GUK ma spełnić standardy emisji NOx wskazane powyżej bez zastosowania instalacji układu selektywnej 

redukcji katalitycznej (katalizatory SCR) 

** - Dopuszcza się temperaturę wyprowadzanych spalin mierzoną na wylocie z emitora nie niższą niż 80oC, przy 

czym wykonawca zamontuje czujnik temperatury spalin na wylocie emitora. Emitor musi być wykonany z blachy 

kwasoodpornej oraz zaizolowany w sposób zabezpieczający przed zjawiskiem kondensacji. U podstawy komina 
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powinien być zainstalowany odpływ skroplin wraz z neutralizatorem. Zneutralizowane skropliny muszą zostać 

odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. 

Moce, ciśnienia, temperatury - zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (z uwzględnieniem rozbudowy 

obiektu o kotły gazowe 7MW). 

Dostarczone silniki powinny być gotowe do zasilania wodorem (Hydrogen Ready) 

 

3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Stan formalny przygotowania inwestycji 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami świadczącymi o stanie formalno - prawnym przygotowania 

inwestycji: • Decyzja o lokalizacji celu publicznego • Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr WG00/0000051463/00001/2020/00001 z dnia 10.06.2020 r. • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WEO21E073073-DR/RP/TG • Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr NI-53/493/705785/W/23/956, z dnia 

05.04.2023 r.  • Warunki techniczne przyłączenia źródła ciepła wydane przez SEC Chojnice Sp.  z o.o. nr WT/Z/1/2020, 

z dnia 01 października 2020 r. • Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane do realizacji przedmiotu zamó-

wienia w zakresie ujętym w załączniku nr 8. Zgody których Zamawiający nie posiada, a są one niezbędne 

do realizacji zadania Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

W posiadaniu Zamawiającego jest ponadto: • Projekt budowlany oraz decyzja nr AB.6740.1.1058.2020, z dnia 22 kwietnia 2021 r. zatwierdzająca pro-

jekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z zago-

spodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4294 położonej w Chojnicach 

Kopie powyższych dokumentów stanowią załącznik do PFU. 

Zamawiający niniejszym informuje Wykonawców o możliwości wykorzystania ww. dokumentów podczas reali-

zacji przedmiotowego zamówienia, w zakresie w jakim Wykonawca uzna to za stosowne oraz w zakresie, w jakim 

dokumenty te nie są sprzeczne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie zmiany dokumen-

tów dokonywane podczas realizacji przedmiotowego zamówienia wymagają uzgodnień z Zamawiającym. Wszel-

kie koszty wykonania ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnień dokumentacji ponosi wyłącznie Wyko-

nawca. Wykonawca przy składaniu oferty powinien również uwzględnić czas niezbędny na wprowadzenie oraz 

przeprowadzenie procedur wynikających z zaproponowanych zmian. 
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3.2. Informacja dotycząca stanu istniejącego 

Stan istniejący oraz zagospodarowanie terenu przedstawia załączony do PFU projekt budowlany pn.: „Budynek 

technologiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją gazową w ramach zadania: Budowa wysoko-

sprawnego kogeneracyjnego źródła energii elektrycznej i ciepła o mocy cieplnej ok. 4MW-5MW” 

3.3. Odprowadzenie ścieków  

Wody deszczowe wymagają odprowadzenia do gruntu lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. 

3.4.  Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna 

Obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, według przyłączy stano-

wiących osobne opracowania. Sieci zewnętrzne zaprojektowano do granicy działki. 

4. Ogólne wytyczne dotyczące prac architektonicznych 

4.1. Szczegółowe wytyczne dotyczące obiektu znajdują się w wielobranżowym projekcie budowlanym 
który stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający dysponuje wykonanym projektem budowlanym wraz z udzielonym pozwoleniem na budowę źródła 

wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 

4294 położonej w Chojnicach. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego oraz w 

razie potrzeby do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. W obydwu z ww. przypadków należy postępo-

wać zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU. Cała dokumentacja projektowa powinna być opraco-

wana w języku polskim. 

5. Prace Projektowe 

5.1. Prace projektowe powinny zostać wykonane w oparciu o zaktualizowane założenia i uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej według założeń części przedprojektowej w języku polskim, 

wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym i zatwierdzeniem przez Zamawiającego, przy czym dokumentacja pro-

jektowa powinna spełniać wymagania określone w polskim prawie budowlanym. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartych w 

niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawi-

dłowego wykonania dokumentów, a w szczególności Wielobranżowego Projektu Budowlanego. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgod-

nień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwier-

dzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
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przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie speł-

nia wymagań niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

5.2. Dokumentacja projektowa musi składać się z co najmniej następujących elementów: 

 - pełno-branżowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, wraz z projektem zagospodarowania terenu w za-

kresie przewidzianym do wykonania ewentualnego Aneksu do Decyzji pozwolenia na budowę nr 

AB.6740.1.1058.2020, podzielony na następujące branże: 

• architektoniczna: architektonicznego budowlanego budowy nowego obiektu GUK  

• konstrukcyjna i technologiczna: układu dwóch agregatów kogeneracyjnych wraz z urządzeniami pomoc-

niczymi i dostosowaniem systemu do współpracy z systemem ciepłowniczym i energetycznym, 

• elektryczna: zewnętrznych (zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Enea Operator) 

i wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z przyłączem elektroenergetycznym zasilającym terminal 

gazowy LNG. Wykonanie projektu oraz wszelkich uzgodnień leży po stronie wykonawcy.  

• sanitarna: zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa tj. rurociągu przyłączeniowego od kurka głównego 

do agregatów kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami (zasilanie ze stacji LNG a doce-

lowo z sieci gazowej), •  technologii przyłączenia instalacji cieplnej elektrociepłowni do systemu ciepłowniczego (wymienni-

kowni, przepompowni). Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego odgałę-

zienia sieci ciepłowniczej DN125 biegnącego w kierunku północnym tak, aby możliwe było zasilenie 

tego odgałęzienia z projektowanej jednostki wysokosprawnej kogeneracji (Zgodnie z wydanymi przez 

SEC Chojnice Sp. z o.o. warunkami technicznymi), • zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, • układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej elektrociepłowni,  •  redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy działki Inwe-

stora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• AKPiA: automatyka, układy sterownia, • projektów branży telekomunikacyjnej  • projektów wykonawczych ww. branż. 

5.3. Wykonywanie dokumentacji projektowej  

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiają-

cego o przebiegu prac projektowych i współpracy z Zamawiającym na każdym etapie projektów: 

a) uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentacje projektowe, właściwych decyzji 

administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami w tym właściwych uzgodnień opinii, ekspertyz rzeczoznawców, gestorów sieci, i jednostek 



8 

 

administracji, materiałów geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym 

dla projektowanych prac zakresie. 

b) Uzyskanie w imieniu Inwestora zamiennego pozwolenia na budowę. 

Po zakończonym projektowaniu dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papiero-

wej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg  i *.pdf. na nośniku USB 

6. Prace budowlane – wytyczne ogólne 

Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania i sprzedaży energii elek-

trycznej i ciepła. Przewiduje się, że w toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane co 

najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: 

a) Obiekty ogólnobudowlane m.in.: 

• Budowa nowego obiektu GUK opartego o układ kogeneracyjny zgodnie z dokumentacją projektową, 

• Budowa układu odprowadzenia spalin elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projektową, 

• Budowa nowej stacji SN oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową, 

• Budowa infrastruktury towarzyszącej zgodnie z dokumentacją projektową. 

b) Obiekty technologiczne m.in.: • Kompletna elektrociepłownia gazowa realizowana na układzie agregatów kogeneracyjnych zgodnie z 

dokumentacją projektową, przewidziana do dalszej rozbudowy o kotły gazowe ok 7MW. Współpraca 

kotłów z instalacją cieplną GUK w trybie szeregowym i równoległym.  • System wentylacji mechanicznej obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, • Inne obiekty, wymagane przez technologię elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projektową, • Wymiennikownia wraz z pompownią • Do odrębnej wyceny Zabudowa na dachu projektowanego budynku instalacji kolektorów solarnych 

(maksymalna możliwa do wykorzystania powierzchnia) wraz z węzłem cieplnym umożliwiającym wpro-

wadzenie ciepła solarnego do sieci ciepłowniczej 

c)  Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.: • Sieć i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do układu kogeneracyjnego zgodnie z 

dokumentacją projektową, • Przyłącze teletechniczne i instalację telekomunikacyjną LAN (światłowód, obsługa komunikacji we-

wnętrznej) • Projekt i przyłącza energetycznego zasilania podstawowego Stacji LNG. • Przyłącze wodno- kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową, • Przebudowa istniejącego odgałęzienia sieci ciepłowniczej DN125 biegnącego w kierunku północnym tak, 

aby możliwe było zasilenie tego odgałęzienia z projektowanej jednostki wysokosprawnej kogeneracji 

(Zgodnie z wydanymi przez SEC Chojnice Sp. z o.o. warunkami technicznymi) • Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej Orange kolidującej z projektownym budynkiem zgodnie 

z uzgodnieniem Orange nr 5529/TTDSILU/P/2023/MZ • Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacją projektową, 

d) Instalacje energetyczne – silnoprądowe m.in.: 
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• Linia kablowa SN z pola zasilającego rozdzielnicy 15 kV do pola rozdzielnicy, 15 kV w GPZ Chojnice 

ul. Kościerska zgodnie z dokumentacją projektową,  • Rozdzielnia Średniego Napięcia 15 kV zgodnie z dokumentacją projektową, • Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni z rozdzielnią zgodnie z dokumentacją 

projektową, • Transformatory TB1, TB2, TPW, 

e) Instalacje elektryczne, i AKPiA m.in.: • Instalacja oświetlenia wewnętrznego w budynku/budynkach elektrociepłowni  

i inne instalacje elektryczne związane z budynkiem elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projek-

tową, • Trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacją projektową, • Instalacja kompensatora aktywnego mocy biernych dla zasilania GUK  • Instalacja p.poż zgodnie z dokumentacją projektową, • Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz   z   sieciami oraz systemem wizualizacji umożliwiająca zdal-

czynny dostęp do obiektu oraz sterowanie zgodnie z dokumentacją projektową, • Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją projektową, • Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów elektrociepłowni zgodnie z dokumentacją 

projektową, • Kanalizacja teletechniczna ze światłowodem od przełącznicy światłowodowej (w pomieszczeniu na-

stawni) do pola rozdzielnicy 15 kV w GPZ Kościerska wzdłuż linii kablowej SN zgodnie z dokumentacją 

projektową 

f) Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej zgodnie z dokumen-

tacją projektową, 

7. Prace budowlane – część technologiczna – układy kogeneracyjne 

Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej 

określonej w prawodawstwie polskim. System będzie przeznaczony do pracy w trybie ciągłym tj. w ciągu całego 

roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania prac serwisowych.  

7.1. Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: • składać się w zależności od jednostkowej mocy z dwóch modułów kogeneracyjnych (tego samego pro-

ducenta), z których każdy jest w całości zmontowany w fabryce producenta, dopuszcza się montaż silnika 

i generatora na miejscu,  • być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiają-

cego, 

• Każdy z silników musi posiadać gwarancję producenta zapewniającą o możliwości pracy silnika na 2 

paliwach: gazowym i wodorowym oraz oświadczenie o możliwości współspalania wodoru w min. ilości 

15% 

7.2. Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa dostawę i 
montaż: 
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• w zależności od jednostkowej mocy dwóch kompletnych układów składających się z silnika gazowego 

tłokowego na gaz ziemny GZ-50, generatora prądu zmiennego o napięciu 6,3 kV wraz z kompletnym 

układem automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem automatyki 

nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą tych zespołów w dowolnej konfiguracji obcią-

żenia. Wymagane jest, aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator) zabudowane były przez 

producenta na wspólnej ramie. • kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania 

gazu dla każdego silnika osobno (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą,  • układów pomiarowych i automatyki oraz systemu wizualizacji niezbędnych do prawidłowej pracy i nad-

zoru instalacji  • układu wymienników i pomp obiegowych współpracujących z siecią ciepłowniczą uwzględniający przy-

szłą rozbudowę układu o kotły gazowe o mocy ok 7MW • urządzeń służących do wyprowadzania spalin (osobne emitory dla każdego agregatu kogeneracyjnego) 

w tym tłumików hałasu, na emitorach należy wykonać odpowiednie króćce pomiarowe oraz podest do 

wykonywania pomiarów emisji spalin. Zarówno króćce pomiarowe jak i podest muszą być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 15259:2011. • układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej uwzględniający przyszłą rozbudowę układu o kotły 

gazowe o mocy ok 7MW, • zespołu chłodnic zapewniających możliwość pracy układu bez odbioru ciepła przez sieć, schładzających 

blok silnika (obieg HT) oraz w przypadku silnika z intercoolerem, także mieszankę paliwowo-powietrzną 

(obieg LT), • układów pomiarowych dla rozliczenia mediów kogeneracji - W projektowanym układzie wysokospraw-

nej kogeneracji należy przewidzieć montaż układów pomiarowo rozliczeniowych energii zgodnie z wa-

runkami przyłączeniowymi nr WEO21E073073-DR/RB/TG z dnia 01.04.2021  • zbiorników oleju, których minimalna pojemność jest dostosowana do zapewnienia automatycznego uzu-

pełniania każdej z jednostek zgodnie z wymaganiami producenta silników.  • Wymagana jest zabudowa agregatu prądotwórczego o mocy niezbędnej do podtrzymania pracy obiektu 

kogeneracyjnego wraz z układem hydraulicznym i kotłami gazowymi, celem podtrzymania zasilania w 

energię elektryczną podstawowych systemów na wypadek całkowitej utraty zasilania. 

8. Prace budowlane - AKPiA 

Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać: 

a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji, 

b) układ musi mieć możliwość sterowania pracą w następujących trybach: 

• Wyprowadzenie pełnej mocy elektrycznej i dostosowanie przez chłodnie do odbioru ciepła – maksy-

malna sprawność elektryczna układu 

• Osiąganie maksymalnej sprawności całkowitej układu – optymalizacja pracy 

• Praca układu z temperaturą wyjściową zgodną z tabelą regulacyjną 

c) zabezpieczenia systemu i komunikacji muszą zawierać ochronę przez zagrożeniami cybernetycznymi, 
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d) pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia do-

puszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń. System automatyki 

winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić automatycznie działania prowadzące do 

ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych włącznie, zakładamy 

zdalny dostęp dla min 7 użytkowników przez każdą przeglądarkę internetową np. w oparciu o standard 

HTML5, 

e) swobodne modyfikowanie parametrów pracy GUK przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu 

do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i indywidualnych uprawnień (użytkowników zdefi-

niuje inwestor i przedstawi wykaz osób z odpowiednimi uprawnieniami), udostępnienie aplikacji nastąpi dla 

min 7 stanowisk poprzez serwer sieciowy zgodny ze standardem HTML 5, 

f) umożliwiać połączenie z systemem nadrzędnym należącym do SEC Chojnice Sp. z o.o., zgodnie z zapisami 

Warunków technicznych wydanych przez SEC Chojnice sp. z o.o. w zakresie wymiany danych i sygnałów 

stanu oraz alarmowych, urządzenia do komunikacji muszą zapewnić szyfrowanie przekazywanych danych 

w oparciu np. o VPN. 

Funkcje realizowane przez układ sterowania powinny umożliwiać: 

a) automatyczną regulację obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 

b) automatyczną synchronizację zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, 

c) wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną, 

d) możliwość zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu 

dystrybucyjnego (OSD), 

e) możliwość zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) stanu pracy GUK wraz 

z monitorowaniem stanu łączników do granicy stron pomiędzy OSD i Zamawiającym  

f) automatyczną kontrolę układu wyprowadzenia spalin, olejowego i chłodzenia silnika, 

g) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, 

h) sterowanie zaworami gazu (zawór szybkiego działania w przypadku awarii), 

i) automatyczne zapisywanie wybranych parametrów dotyczących temperatur, ciśnień, przepływu z możliwo-

ścią późniejszego odczytu – historii pracy zespołu z czasem archiwizacji nie krótszym niż 12 miesięcy, 

(trendy historyczne), 

j) pełną archiwizację danych i ich możliwość eksportu do innych aplikacji w postaci pliku akceptowalnego np. 

Excel z rozszerzeniem .csv. 

Dane chwilowe powinny być archiwizowane do minimum 24 miesięcy, a dane godzinowe do 5 lat. 

Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy kaskady agregatów i po-

szczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną naj-

wyższą sprawność całkowitą lub pracę z zadaną temperaturą wyjściową na sieć (np. zgodnie z tabelą regulacyjną). 

8.1. System sterowania GUK 

Należy przewidzieć następujące systemy sterowania i detekcji alarmów: 

a) System sterowania GUK powinny odbywać się w oparciu o algorytmy dla poszczególnych bloków realizu-

jących funkcje np. pracy pomp z określoną dyspozycją utrzymywania stałej temperatury wyjściowej wody 
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sieciowej, praca na max sprawność jednostki, utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w pomieszczeniu agre-

gatów, utrzymywanie stałej temperatury w komorach transformatorów itp. 

b) System monitoringu min ciśnień w układach hydraulicznych zabezpieczający pracę pomp przed suchobie-

giem, 

c) System pomiarów ciągłych (interwał odczytu co 1 min) wartości mocy biernej z sygnalizacją przekroczeń, 

d) System detekcji gazu i sygnalizacji wycieku, automatycznego odcięcia w przypadku wycieku, z automatycz-

nym powiadamianiem Operatorów systemu, 

e) System wykrywania i sygnalizacji pożaru z automatycznym powiadamianiem Operatorów systemu, 

f) System monitoringu wizyjnego wewnętrzny i zewnętrzny  

Układ zostanie wyposażony przez dostawcę w kompletny system sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-

pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniu obiektu GUK. W sterownikach obiektowych będą odczytywane 

wszystkie parametry procesowe związane z pracą GUK. Parametry te powinny być dostępne dla eksploatującego. 

Systemy sterowania winny funkcjonować bezobsługowo w trybie ciągłym i zostać wyposażone w zasilanie pod-

trzymywane bateriami akumulatorów umożliwiające zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie 

do 12 h całkowitego postoju jednostek wytwórczych bez zasilania zewnętrznego. W połączeniu z układem zasila-

nia potrzeb własnych i akumulatorami rozruchowymi, systemy sterowania winny umożliwić uruchomienie od zera 

każdej jednostki GUK po upływie do 12 h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego. 

W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któ-

regokolwiek z nadzorowanych urządzeń, systemy powiadomią obsługę oraz przeprowadzą automatyczne działania 

prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych i odcięciem 

zasilania gazu oraz energii elektrycznej włącznie. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie aplikacje programowe systemów lokalnych (sterowników PLC, 

paneli, oprogramowania nadrzędnego stacji roboczych do wizualizacji itpo.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, opisy rejestrów i bloków wykorzystanych w aplikacjach. Wykonawca dostarczy laptop z 

zainstalowanymi programami serwisowymi oraz aktualnymi kopiami wykorzystywanych aplikacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną mapę rejestrów wykorzystywanych we wszystkich systemach lokal-

nych i zdalnych, schemat funkcjonalny układów regulacji i sterowania.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

prawa do wykorzystania aplikacji. W okresie gwarancji i rękojmi. Wszelkie ewentualne zmiany w aplikacjach 

będą zgłaszane Wykonawcy w celu zaakceptowania lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.  

8.1.1. System sterowania GUK 

Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania GUK: 

• automatyczna regulacja obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 

• automatyczna synchronizacja zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, 

• wykrycie zaniku sieci zewnętrznej; w przypadku zaniku sieci zewnętrznej, układ sterowania winien op-

cjonalnie: zatrzymać jednostki wytwórcze lub odłączyć jednostki wytwórcze od sieci zewnętrznej, a po 

powrocie sieci zewnętrznej i uzyskaniu zgody OSD przeprowadzić procedurę ponownej synchronizacji i 

sprzężenia generatorów z siecią, 

• automatyczna regulacja wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od jakości dostarczanego 



13 

 

gazu do zespołu, 

• sterowanie ilością mocy wytworzonej w generatorze sygnałem zewnętrznym (z systemu nadrzędnego), 

• możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybu-

cyjnego (OSD), 

• płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny-woda, 

• automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika, 

• automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych z systemu 

ppoż., 

• automatyczne uzupełnianie oleju silnika bez konieczności przerywania jego pracy, 

• sterowanie zaworami gazu (odcięcie w przypadku awarii) 

Opisy elementów sterujących i wskaźnikowych jak również wszystkie informacje pochodzące z systemu nadzoru 

i sterowania będą wyświetlane w języku polskim. 

8.1.2. System sterowania i monitoringu wielkości elektrycznych 

Należy przewidzieć, aby dostarczony system umożliwiał: 

• wizualizację analizatorów sieci PM, zabezpieczeń SN, stanów wyłączników i układów automatyki, 

• analizę jakości energii elektrycznej, w oparciu o analizator sieci klasy A, 

• zapis i analizę parametrów sieci w czasie poprzedzającym awarię, 

• tworzenie wykresów, statystyk, trendów dla mierzonych wielkości elektrycznych, 

• ustawianie progów alarmowych dla różnych parametrów elektrycznych (szczególnie przekroczeń mocy 

biernej). 

8.1.3. System sterowania członu ciepłowniczego. 

System sterowania urządzeniami członu ciepłowniczego powinien być zintegrowany z członami produkcyjnymi 

układu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej, winien udostępniać do systemu należącego do SEC Chojnice Sp. z 

o.o. odwzorowanie pracy pomp, zaworów wyposażonych w napędy. Ponadto winny być udostępnione wielkości 

pomiarów fizycznych - temperatur zasilania i powrotu, ciśnienia zasilania i powrotu, przepływu ogólnego, wska-

zania liczników ciepła statusu pracy urządzeń. Aplikacja powinna mieć możliwość udostępniania na różnych po-

ziomach dostępu dla min 7 stanowisk poprzez serwer sieciowy zgodny ze standardem HTML 5. Szata graficzna 

oraz ew. zmiany systemu wizualizacji powinny być dostosowane do wymagań zamawiającego, a w przypadku 

konieczności poprawy poszczególnych elementów wykonane w ramach tego zadania inwestycyjnego. 

8.1.4.  System detekcji gazu i system ppoż. 

Należy dobrać oraz zabudować niezależny aktywny system detekcji gazu dla każdej projektowanej jednostki wy-

twórczej. System powinien umożliwić mi.in. detekcję gazu wewnątrz obiektu, awaryjne odcięcie zasilania paliwa 

gazowego na zewnątrz obiektu oraz zapewnić sygnalizację optyczno-akustyczną na zewnątrz obiektu i wygenero-

wać stosowny komunikat w systemie wizualizacyjnym. System zabezpieczający winien być wyposażony m.in. w 

moduł sterujący, detektory pomiarowe, gazowy zawór odcinający, moduł komunikacyjny umożliwiający współ-

prace z systemem sterownia. 

Zaprojektowany i wykonany system ppoż. oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpożarowe i środki gaśnicze muszą 
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zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

9. Prace budowlane – wyprowadzenie ciepła z GUK do systemu ciepłowniczego  

Szczegółowe informacje nt. wyprowadzenia ciepła odzyskanego w GUK do systemu ciepłowniczego SEC Choj-

nice Sp. z o.o. zawarte są w Warunkach technicznych przyłączenia źródła ciepła wydanych w dniu 01.10.2020 

Przed podjęciem prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ustaleń z SEC Chojnice sp. z o.o. 

w zakresie koordynacji i kolejności prac budowlano-montażowych.  

W punkcie zdawczo-odbiorczym ciepła, zgodnie z Warunkami technicznymi znajdować się powinna armatura 

odcinająca, wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym ciepła służącym do wzajemnych rozliczeń Stron za 

dostarczane ciepło.  

Instalacja odzysku ciepła do sieci ciepłowniczej 

Musi być zgodna z warunkami technicznymi wydanymi przez SEC Chojnice sp. z o.o. Konfiguracja armatury 

odcinającej musi umożliwiać dwuwariantowy sposób zasilania sieci ciepłowniczej: 

• Wariant 1. (praca szeregowa) – ciepło wyprowadzone z jednostki kogeneracyjnej będzie wprowadzone 

do sieci SEC Chojnice w rurociąg powrotny. 

• Wariant 2. (praca równoległa) – ciepło wyprowadzone z jednostki kogeneracyjnej wprowadzone będzie 

do sieci SEC Chojnice w rurociąg zasilający. 

Jednostka powinna być dostosowana do pracy z uwzględnieniem rzeczywistych temperatur wody wpływającej do 

GUK, praca w tych dwóch trybach powinna odbywać się w sposób automatyczny/ręczny z poziomu sterowania 

lokalnego i zdalnego. 

Stacja wymiennikowa powinna zostać zaprojektowana zgodnie z wydanymi warunkami SEC Chojnice oraz 

wytycznymi producenta jednostek kogeneracyjnych. 

Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem GUK z istniejącym systemem ciepłowniczym należą-

cym do SEC Chojnice nie powodowały jednorazowych postojów pracy ciepłociągów powyżej 24 godzin. Wszel-

kie uzgodnienia dotyczące włączenia do sieci ciepłowniczej należy dokonać z SEC Chojnice Sp. z o.o. 

Zespół przygotowania wody 

Uzupełnienia ubytków w sieci ciepłowniczej, zachowania odpowiednich parametrów fizyko - chemicznych wody 

powracającej do układu kogeneracyjnego silników gazowych, należy zrealizować poprzez budowę stacji SUW. 

Sieć ciepłownicza powinna być napełniana i uzupełniana wodą ze stacji uzdatniania wody. Stacja uzdatniana wody 

powinna być złożona z pojedynczej linii osmozy o wydajności min. 2% natężenia przepływu nośnika ciepła. Woda 

ze stacji uzdatniania będzie podawana do zbiornika buforowego. Zbiornik będzie zbiornikiem awaryjnego uzupeł-

niania sieci. Woda uzupełniająca podawana do sieci ciepłowniczej musi być dodatkowo odgazowana próżniowo. 

Na strumieniu wody uzupełniającej powinien być zabudowany pomiar chemiczny wody, gdzie będzie mierzona 

twardość oraz zasadowość (pH). Należy przewidzieć również możliwość poboru próbek wody poprzez układ 
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poboru z chłodniczką i oddawanie pobranej próbki do analizy w laboratorium. Parametry jakie powinna spełniać 

woda po uzdatnieniu w stacji SUW zostały opisane w Warunkach technicznych SEC Chojnice stanowiących za-

łącznik do PFU. 

10. Projekt i wykonanie wprowadzenia energii elektrycznej z GUK do systemu elektroenergetycznego 

powinien być wykonany w oparciu o wydane warunki przyłączeniowe Enea Operator i uzgodnione z Za-

mawiającym.  

Odbiory końcowe prac oraz opracowanie IWR jest po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem i Opera-

torem sieci dystrybucyjnej. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty odbiorowe wraz z procedurą uzyskania 

dokumentów PGMD, co umożliwi podpisanie umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony z Enea Operator na 

dystrybucje energii elektrycznej. 

Schemat wyprowadzenia mocy – patrz załącznik nr 1 do PFU. 

10.1. Wymagania dotyczące projektu i wykonania instalacji wyprowadzenia mocy oraz ochrony prze-

ciwporażeniowej i przepięciowej powinny być zrealizowane w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy 

i uzgodnione z Inwestorem. 

10.2.  Wymagania dotyczące projektu i wykonania instalacji uziemiającej, wyrównawczej i odgromo-

wej powinny być zrealizowane w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy i uzgodnione z Inwestorem. 

10.3.  Transformator potrzeb własnych TPW 15kV/0.4kV. 

Moc transformatora powinna uwzględniać przyszłą rozbudowę układu kogeneracyjnego o kotły gazowe   

10.4.  Rozdzielnica Potrzeb Własnych. 

Bilans elektryczny RPW powinien uwzględniać: 

• potrzeby własne układu kogeneracyjnego 

• potrzeby własne zasilania kotów gazowych 

• potrzeby własne zasilania układu hydraulicznego dystrybucji ciepła 

10.5.  Instalacja oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego oraz awaryjnego 

Projekt i wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego należy wykonać w oparciu o aktualnie obo-

wiązujące przepisy i normy przyjęte do tego rodzaju budowli.  

10.6.  Instalacja wyłącznika p. poż. i układu detekcji gazu. 

Projekt i wykonanie instalacji p. poż i detekcji wypływu gazu należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

przepisy i uzgodnić z inwestorem.  Projektant powinien uwzględnić dwa niezależne kanały monitorujące ścieżkę 

gazową układu kogeneracji oraz kotłów gazowych. 

11. Zaopatrzenie GUK w gaz 

Układ zasilany będzie w paliwo gazowe ze stacji regazyfikacji gazu ziemnego LNG przez okres min 5 lat po tym 

okresie możliwe będzie zasilanie z sieci gazowej. Projekt i instalacja powinny być dostosowane do zasilania gazem 

z dwóch źródeł. 
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Dla każdego z silników należy zainstalować oddzielny gazomierz oraz ciepłomierz. 

 

 

Urządzenia redukcyjne 

Należy przewidzieć jeden ciąg gazowy o przepustowości i ciśnieniu wylotowym dostosowanym do potrzeb zain-

stalowanych jednostek wytwórczych. Należy zabudować o ile będą niezbędne dwa reduktory, tj. osobno dla każdej 

z jednostek wytwórczych (oraz rezerwę do podłączenia kotłów gazowych). Reduktory powinny być wyposażone 

w zawory szybkozamykające. Na rurociągach gazowych należy zainstalować króćce umożliwiające kontrolny po-

bór próbek gazu.   

12. Wymogi w zakresie składu spalin, wibracji oraz emisji hałasu przez GUK 

Wymagania dotyczące emisji powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy tak dla jednostek kogeneracyjnych 

jak i dla kotłów gazowych.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dotrzymania norm emisyjnych oraz ochrony akustycznej w ra-

mach udzielonej gwarancji dla powstałego obiektu. • Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na N02 w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po prze-

liczeniu na 15 % zawartość tlenu w spalinach za urządzeniem/urządzeniami oczyszczającymi < 95 

[mg/Nm3]; • GUK ma spełnić standardy emisji NOx wskazane powyżej bez zastosowania instalacji układu selektyw-

nej redukcji katalitycznej (katalizatory SCR) • Dla silników wymaga się fundamentów oddzielonych dylatacyjnie od pozostałej części budynku. Pomię-

dzy silnikiem, a fundamentem wymaga się warstwy kompensacyjnej wibracji. • oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach zlokalizo-

wanych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, od strony GUK - zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn, zm.). • oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach zlokalizo-

wanych na terenach podlegających ochronie akustycznej - emisja hałasu do środowiska powinna być na 

takim poziomie, aby na terenie podlegającym ochronie akustycznej były spełnione wartości ≤55 dB w 

dzień i ≤45 dB w nocy z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań środowiskowych mających wpływ 

na poziom hałasu w tym istniejącą ciepłownię rejonową należącą do SEC Chojnice. • dobrane środki techniczne, tłumiące hałas oraz indywidualne środki ochronne muszą gwarantować speł-

nienie warunków pracy wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286. 

13. Ogólne wymagania eksploatacyjne 
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Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spełniać wymagania określone polskimi i wspólnotowymi przepi-

sami prawa (bądź przepisami, które wejdą w ich miejsce), a w szczególności: • Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi; • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 

z późn. zm.); • Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. 

zm.); • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z 

późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; • Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2057 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wraz z normami zharmonizowanymi. 

Obiekt (budynki i instalacje) winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: • bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno- epidemiologicznych; • przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

Realizowany GUK powinien zapewnić prace automatyczną w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. 

Wymagana ilość obsługi, która będzie jedynie okresowo dokonywać obchodów obiektu, kontroli parametrów 

pracy i niezbędnych czynności obsługowych GUK (np. dwukrotnie w ciągu zmiany). Stałe miejsca dla pracowni-

ków przewiduje się w wydzielonych pomieszczeniach przy GUK, należy również w budynku GUK przewidzieć 

pomieszczenie socjalne i toaletę.  

14. Ogólne wymagania dotyczące jakości materiałów 

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosować materiały, które zostały dopuszczone 

do powszechnego zastosowania w budownictwie w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowią-

zującymi normami. Wszystkie elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej 

niż w 2022 roku, wolne od wad. Powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty (jeśli 

są wymagane) oraz powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy. 

15. Ogólne wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien być odpowiednio 

przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawcę. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z zabezpie-

czeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczeń socjalnych budowy oraz wszelkich niezbędnych mediów. 

Plac budowy powinien być monitorowany i wyposażony w kamery. Obraz z kamer będzie udostępniony Zama-

wiającemu.   W miejscach, które będą wymagać szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac budowlanych 

np. przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i odpowiednio oznaczy teren budowy, w 

sposób określony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 
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15.1 Zasilanie placu budowy w media 

Wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia elektryczna, woda, itp. dostar-

czane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Zamawiający posiada wstępną zgodę na korzystanie z dostęp-

nych mediów z sąsiadującego obiektu należącego do SEC Chojnice Sp. z o.o. Wykonawca jest zobowiązany do 

wszelkich uzgodnień w zakresie warunków wykorzystywania mediów do celów realizacji zamówienia. 

15.2 Zaplecze budowy 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość po-

mieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą 

być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

15.3. Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który był objęty inwestycją oczyścić z pozostałości 

powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia usunąć, a także dokonać wy-

wozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji wszystkich odpadów budowlanych. 

Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wytwórcą odpadów 

powstałych podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z wymaga-

niami wynikającymi z ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, winny być wywiezione z terenu budowy i przekazane 

firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych odpadów, powstałych 

w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich przekazanie. 

16. Ogólne wymagania dotyczące agregatów kogeneracyjnych oraz pozostałych instalacji i urządzeń 

Do oferty Wykonawcy należy załączyć oświadczenie producenta gazowych agregatów kogeneracyjnych potwier-

dzające parametry techniczne podawane w karcie katalogowej. 

Każdy z silników musi posiadać gwarancję producenta zapewniającą o możliwości pracy silnika na 2 paliwach: 

gazowym i wodorowym oraz oświadczenie o możliwości współspalania wodoru w min. Ilości 15%. Dla agregatów 

kogeneracyjnych całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura kontrolno - pomiarowa pełniąca te same funkcje 

powinna być jednego typu i marki.  

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, 

wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Montaż jest 

zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulom odnoszącym się do zabudowy materiałów. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac budowy do momentu 

przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urzą-

dzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoń-

czeniowych 

17. Ogólne zasady wykonania robót 
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Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu  jest zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawia-

jącego, uzyskanie  przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-

łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.  

Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej. 

Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-

znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 

norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązują-

cych aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

17.1 Pomiary geodezyjne 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona 

na swój koszt ich inwentaryzacji, jeśli będzie to wymagane do prawidłowego wykonania inwestycji. 

18. Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejęcie robót od Wykonawcy 

Przeszkolenie personelu 

Wykonawca przeszkoli praktycznie personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elek-

trociepłowni. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w przynajmniej dwóch częściach, tj. teoretycznej oraz 

praktycznej (na obiekcie). 

Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawia-

jącego. 

Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program szkoleniowy 

wraz z harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres. 

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg szkolenia 

zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik, otrzyma od Wykonawcy certyfikat uprawniający do prowadzenia eksplo-

atacji przekazanej instalacji. 

19. Odbiory, rozruch, ruch regulacyjny, ruch próbny, pomiary gwarantowane. 

19.1.1. Odbiory - informacje wstępne 

1.  Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku odbioru, próby, testu lub 

pomiaru. Udział personelu Zamawiającego w próbach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie 
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przez personel Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden sposób nie ograni-

czają odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wdrożenia postanowień kodeksu sieci NC RfG, regulują-

cych zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. – program prób funkcjo-

nalnych.  

3. Wykonawca gwarantuje, że na żadnym etapie, przed podpisaniem Protokołu Przejęcia do Eksploatacji przez 

Zamawiającego, tj. w trakcie budowy, montażu, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Próbnego, żadne 

z elementów wyposażenia nie będą użytkowane niezgodnie z ich Dokumentacją Techniczno-Ruchową, a w 

szczególności nie zostaną przekroczone dopuszczalne, określone w tej dokumentacji, parametry pracy wypo-

sażenia takie jak np. maksymalne prędkości obrotowe maszyn wirujących, gradienty temperatur w elementach 

grubościennych, itp.   

Jeżeli wyposażenie Instalacji było użytkowane w sposób niezgodny z Dokumentacją Techniczno-Ruchową i 

nastąpiło uszkodzenie tego wyposażenia, Zamawiający będzie miał prawo żądać zastąpienia tego wyposażenia 

nowym. 

4. W trakcie każdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie niezbędne 

próby, w tym próby materiałowe, elementów, urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz 

umożliwi Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbiorów, prób i inspekcji w każ-

dym miejscu związanym z realizacją inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych zaanga-

żowanych w realizację, w zakładach wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona 

również wszystkie niezbędne pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami określonymi w 

Umowie, w czasie zapewniającym dochowanie terminów realizacji Etapów określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich informacji uznanych przez Za-

mawiającego za niezbędne do oceny wykonanych prac prowadzonej w trakcie odbiorów, prób, testów kontroli 

jakości. 

Każdy z etapów prac kończy się sporządzeniem protokołu odbioru, w którym Wykonawca określa zakres prze-

prowadzonych czynności i załącza dokumenty które potwierdzą zgodność wykonanych prac z określonymi w 

Umowie wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją i obowiązującymi przepisami.  

6. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony po-

winny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wy-

kaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w 

protokole. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do odmowy dokonania któregokolwiek odbioru, próby, 

testu  

w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany 

zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji Umowy wynikłe z uzasadnionego 

w świetle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego, wynikające z usuwania 

przez Wykonawcę przyczyn wzmiankowanej odmowy i ponownych odbiorów. 

8. Wszystkie odbiory wymagają protokólarnego potwierdzenia przez obie Strony.  
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9. Rodzaje Odbiorów przedstawiono poniżej: 

a) Odbiór częściowy. 

b) Odbiór Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym). 

c) Odbiory fabryczne (próba, badanie, test,) – jeżeli będą możliwe 

d) Odbiory po zakończeniu Rozruchu. 

e) Odbiór po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego. 

f) Odbiór po zakończeniu Ruchu Próbnego. 

g) Odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji. 

Protokoły będą sporządzane na formularzach protokołów odbioru Zamawiającego. 

10. Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za każdym razem zobowiązany jest każdorazowo do 

powiadomienia Zamawiającego o planowanych próbach, inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich 

szczegółowych harmonogramów. 

11. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż dokonanie któregokolwiek z odbiorów lub podpisanie 

protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, ani nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również nie zwalnia Wyko-

nawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

12. Wszystkie Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego 

(7:30 – 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.  

13. Wszystkie próby i badania powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla danego rodzaju materiałów, 

urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca będzie prowadzić odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kali-

bracji przyrządów pomiarowych, a na życzenie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach będzie doko-

nywać ich ponownej kalibracji.  

14. Jeżeli odbiory, test, badanie, próba lub kontrola wykażą, że którykolwiek z elementów Przedmiotu Umowy (tj. 

dostaw, usług lub robót budowlanych) nie spełnia wymagań określonych w Umowie, wówczas Wykonawca 

niezwłocznie na swój koszt poprawi albo wymieni taki element, urządzenie lub część oraz zawiadomi Zama-

wiającego o wykrytej nieprawidłowości i podjętych środkach zaradczych oraz powtórzy odpowiedni odbiór, 

próbę, test, badanie lub kontrolę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w całości pokrywając koszty de-

legowania przedstawiciela Zamawiającego. Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, 

badania, próby lub kontroli dostaw, usług lub robót budowlanych nie stanowią podstawy do zmiany Umowy. 

19.1.2. Odbiór częściowy, odbiór etapu 

1. Na wszystkich etapach budowy i montażu, w tym każdy Etap wyszczególniony w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, oraz poszczególne części takich Etapów, będą podlegały odbiorom częściowym mającym po-

twierdzić zgodność wykonanego elementu lub Etapu z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spełnie-

nie mających zastosowanie norm, przepisów, wydanych decyzji i postanowień Umowy. Odbiory częściowe 

będą przeprowadzane dla każdego układu technologicznego oddzielnie, z podziałem na branże. Wykonawca, 

co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych czynności odbiorowych, winien przedstawić podział 
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zakresu rzeczowego zadania w ujęciu planowanych odbiorów częściowych. Pierwszy odbiór częściowy będzie 

możliwy po dostarczeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich projektów 

wykonawczych. 

2. Każdorazowo podstawę odbioru stanowią: 

a) Umowa, 

b) Dokumentacja techniczna, 

c) Normy przywołane w dokumentacji, 

d) Przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowiązujące w danej branży, 

e) Zapisy w Dzienniku Budowy, 

f) Dokumenty jakościowe materiałów, protokoły przedstawione przez Wykonawcę.  

3. Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca załączy:  

a) dokładny opis zakresu odbioru, 

b) procedurę odbioru lub próby, zawierającą w przypadku układu technologicznego schemat technologiczny z 

oznaczonym zakresem odbioru, 

c) dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających 

zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokołem poświadczonym przez Kierownika Budowy / Mon-

tażu / Robót o zakończeniu montażu/wykonania przedmiotu odbioru,  

d) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy (np. wszelkie konieczne 

atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. pełną dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego 

odbioru. W przypadku gdy dot. to dokumentacji, którą Wykonawca zgodnie z wyraźnym postanowieniem 

Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dopiero w późniejszym terminie, przedstawi ją do 

wglądu wraz ze zgłoszeniem odbioru.  

4. Przynależna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakościowa z Dostaw i / lub montażu, będzie przedstawiona 

w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym również dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, 

w tym protokoły z badań itd. powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie orygina-

łów i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem na język pol-

ski. Odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu oraz ich skutki spoczywają na wykonawcy. 

5. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić 

do udziału w nim Podwykonawców, projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców.  

6. Odbiór realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub w przypadku 

robót tego nie wymagających pisemnym powiadomieniem, następnie nastąpi jego potwierdzenie przez odpo-

wiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub specjalistę branżowego, po sprawdzeniu kompletności dostar-

czonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.  

7. Zamawiający będzie przystępował do odbiorów poszczególnych robót i dokonywał odbiorów, w następujących 

terminach: 
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a. Roboty zanikające i ulegające zakryciu - w terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych od zgłoszenia przez Wyko-

nawcę gotowości do odbioru, chyba, że z uwagi na technologię wykonania robót wymagany jest krótszy ter-

min, w takim przypadku roboty winny być odbierane na bieżąco, 

b. Odbiory częściowe związane ze zrealizowaną na Teren Budowy dostawą lub zakończonym etapem prac - w 

terminie do 4 (czterech) Dni Roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Nieprzystą-

pienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie za dokonanie odbioru.  

8. Datę odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego prac.  

9. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia 

odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, 

uznaje się protokół za podpisany, a Wykonawca ma prawo do kolejnych działań. 

10. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony po-

winny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wy-

kaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w 

protokole. 

11. Wykonawca przestrzegać będzie zasad nierozpoczynania kolejnych prac bez przeprowadzenia przez Zama-

wiającego odbioru danego elementu, w szczególności dotyczy to prac ulegających zakryciu. 

12. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie przeprowadzenia kon-

troli, Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia niedostępnymi odpowiednich elementów 

Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług. Wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą 

stan przed wykonaniem prac zanikowych i w trakcie ich wykonywania. 

19.1.3. Odbiór fabryczny 

1. Odbiory lub inspekcje fabryczne będą przeprowadzane przez Wykonawcę w celu zweryfikowania zgodności 

wyposażenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej oraz po to, aby dostarczyć konieczne dane o cha-

rakterystykach komponentów. Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywi-

stym warunkom pracy. 

2. Wykonawca na swój koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub próby,  

3. Wykonawca, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od daty zakończenia każ-

dego takiego testu, badania, odbioru i próby dotyczących Dostaw lub Usług realizowanych poza Terenem Bu-

dowy, doręczy Zamawiającemu raport ich wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwa-

lifikacje, podpisany lub zatwierdzony przez Wykonawcę, sporządzony w języku polskim. Raport (dokumenty 

tworzące raport) sporządzony w języku obcym, Wykonawca doręczy wraz z tłumaczeniem na język polski 

potwierdzonym za zgodność przedstawiciela (-li) Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.  

4. Przynależna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakościowa dostaw i / lub montażu, zgodnie z 

wymaganiami Umowy, będzie przedstawiona w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym również doku-

menty odbiorowe od Podwykonawców zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z badań itd. powinny być 

sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów i poświadczonych kopii w/w dokumen-

tów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem na język polski.  

5. Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia, na koszt własny, każdy test, badanie Dostaw lub Usług. W 
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przypadku wykazania przez taki powtórzony test, badanie lub próbę, niezgodności Dostaw lub Usług z 

Umową, to koszt powtórzonego testu, badania ponosi Wykonawca. 

19.1.4. Odbiór pomontażowy (zakończenie robót budowlano – montażowych) 

1. Celem odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) jest sprawdzenie zgodności 

wykonania Instalacji lub jej części, oraz powiązanych z nią urządzeń/systemu, układów, węzłów technologicz-

nych z dokumentacją techniczną, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie 

kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakończenia robót budowlano – 

montażowych jest kontrola czy Instalacja lub jej część, oraz powiązane z nią urządzenia/systemy, układy, wę-

zły technologiczne pod względem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym są kompletne i zostały ukończone 

zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej gotowość do odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano 

– montażowych) Instalacji lub jej części, oraz powiązanych z nią urządzeń/systemu, układów, węzłów techno-

logicznych i przekazania do Rozruchu, dokonując odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy, a Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego lub specjalista branżowy, po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wyko-

nawcę dokumentacji odbiorowej, ustala termin odbioru, z zastrzeżeniem, iż taki odbiór musi się odbyć w ter-

minie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Nieprzystąpienie Zamawiającego do od-

bioru w w/w terminach uznane będzie za dokonanie odbioru. 

3. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić 

do udziału w nim projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzeprowadzonych wszystkich prób, nie zgromadzenia przez 

Wykonawcę pełnej dokumentacji jak niżej, Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. Podstawą do dokonania odbioru pomontażowego wielobranżowego urządzenia (Instalacji lub jej części, urzą-

dzeń/systemów, układu, węzła technologicznego) będzie przedstawienie przez Wykonawcę następujących do-

kumentów: 

a) protokołów odbiorów częściowych, 

b) protokołów odbiorów pomontażowych ze wszystkich branż objętych przedmiotem odbioru stanowiących 

zamkniętą całość wraz z protokołami usunięcia wad i usterek, 

c) niezbędnych dokumentów jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z prób i badań fabrycznych), 

d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji zadania (dokumentacja powykonaw-

cza) 

e) Dziennika Budowy z wpisami wprowadzającymi zmiany do dokumentacji, 

f) protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń przeprowadzonych w czasie montażu i po jego zakończe-

niu – przed rozruchem urządzenia. 

6. Z dokonanego odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) Instalacji lub jej czę-

ści, urządzeń/systemów, układu, węzła technologicznego Strony sporządzą protokół odbioru, który zostanie 
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podpisany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w 

w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się pro-

tokół za podpisany a Wykonawca ma praw do kolejnych działań.  

7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę w Dzienniku 

Budowy, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy do-

konania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w try-

bie uzgodnionym w protokole. 

19.1.5. Rozruch  

1. Po zakończeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokołami odbiorów czę-

ściowych (w tym odbiory pomontażowe) Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Zgłoszenie Gotowości do 

Rozruchu”. 

2. Rozruch oznacza okres realizacji Umowy następujący po zakończeniu montażu urządzeń  

i układów Instalacji, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące do tego, żeby wszystkie 

urządzenia i układy wybudowanej Instalacji stały się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. 

3. Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziałem osób mających udokumentowane doświadczenie w rozruchu 

Instalacji oraz przy współudziale personelu Zamawiającego, za który Wykonawca odpowiedzialny będzie w 

okresie Rozruchu, jak za własny personel. 

W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, instalacji i układów 

technologicznych Instalacji.  

4. Co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, Wykonawca dostarczy Zama-

wiającemu specyfikację niezbędnych środków eksploatacyjnych i materiałów, oraz wielkości ich zużycia. Wy-

konawca określi wolumen gazu potrzebny do rozruchu ze wskazaniem planowanego miesiąca odbioru i plano-

wanej ilości odbieranego gazu. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu (obejmujący próby „na zimo” i „na gorąco”). Programu 

Rozruchu powinien uwzględniać między innymi:  

a) specyfikę ciepłowni SEC Chojnice; 

b) program merytoryczny z określeniem celów; 

c) harmonogram czasowy przeprowadzenia prób i rozruchów; 

d) różne warianty pracy GUK uwzględniające rzeczywiste warunki w eksploatacji występujące w ciągu roku; 

e) wymagania dostawców urządzeń, instalacji i wyposażenia; 

f) ilość personelu wraz z warunkami i zakresem czynności, obowiązków i odpowiedzialności po stronie Wy-

konawcy i Zamawiającego; 

g) specyfikację niezbędnych czynników i mediów potrzebnych do przeprowadzenia - prób i rozruchów z roz-

biciem na dostarczone (zabezpieczone) przez Wykonawcy i Zamawiającego; 
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h) ochronę środowiska, bezpieczeństwa ludzi i zakładu, warunki przeciwpożarowe; 

i) dokumentację przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy). 

j) uzgodnioną z OSD instrukcję współpracy GUK z siecią Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wstępną Instrukcję Eksploatacji Instalacji (ważną na okres całego Roz-

ruchu). Działania przygotowawcze do Rozruchu zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

7. Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową określając jej zadania. Strony wydadzą zarządze-

nia regulujące zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych. 

8. W ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy Wykonawca poda listę potrzebnych środków i materiałów eksploata-

cyjnych oraz wielkości ich zużyć niezbędnych do pracy instalacji. Lista powinna zostać uzgodniona z Zama-

wiającym w celu unifikacji zastosowanych środków eksploatacyjnych i materiałów. Wykonawca dostarczy 

komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) jak również do ich uzupeł-

nień i wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu. Zastosowane materiały eksploatacyjne muszą być uzgod-

nione z Zamawiającym. 

9. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne na „zimno” obejmujące sprawdzenie funkcjonowania 

wszystkich układów technologicznych „bez obciążenia” (bez udziału czynników procesowych), a mianowicie: 

a) będzie przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczenie, przepłu-

kania itp.), 

b) wykonane będą wymagane inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane zostaną wymagane dokumenty jak 

DTR urządzeń, instrukcja Rozruchu, instrukcje eksploatacji, remontów itp., 

c) przedłożone zostaną wszystkie wymagane pozwolenia od władz dla funkcjonowania i uruchomienia np. do-

puszczenia UDT dla zbiorników ciśnieniowych czy urządzeń dźwignicowych, pozwolenie na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza- wszystkie niezbędne dokumenty wykonawca uzyska z odpowiednim wyprze-

dzeniem 

d) zainstalowane zostaną wszystkie oznakowania z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewi-

dzianych do ujęcia w tej numeracji (na tym etapie niekoniecznie docelowe), projekty dotyczące oznaczeń 

poszczególnych elementów występujące w dokumentacjach branżowych powinny zostać oznaczone zgodnie 

z zasadami KKS  

e) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru, 

f) sprawdzone zostanie działanie i funkcjonowanie elementów regulacyjnych, np. klap odcinających, zaworów, 

itp 

g) zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa ukła-

dów funkcyjnych, 

h) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody i innych mediów zostaną przebadane, 

i) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów i obiegów recyrkulacyjnych zo-

stały przebadane, 
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j) wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostaną skalibrowane, a urządzenia wskaźnikowe wstępnie prze-

testowane, 

k) wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń 

l) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokołem czy Instalacja spełnia warunki BHP i ppoż. 

10. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „zimno”, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze 

sprawozdaniem z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik z przeprowadzonych prób funkcjonalnych na 

„zimno” będzie równoznaczny ze zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na „gorąco” ” który będzie 

polegał na uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników procesowych. 

11. W okresie Rozruchu „na gorąco” instalacje i urządzenia zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach 

zmiennych obciążeń, aż do uzyskania znamionowych parametrów oraz ustalona zostanie praca przy nominal-

nych wydajnościach. W okresie Rozruchu „na gorąco” zostaną przeprowadzone między innymi:  

a) ruchy urządzeń przy zmiennych obciążeniach z uwzględnieniem sterowania ręcznego i automatycznego; 

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami sterowniczymi w ustalonych i 

nieustalonych stanach; 

c) próby działania instalacji zabezpieczeń w różnych układach obciążeń oraz w stanach ustalonych i awa-

ryjnych; 

12. Rozruch „na gorąco” będzie uznany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne podlegające odbio-

rowi będą funkcjonować prawidłowo. 

13. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „gorąco”, jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie „Zgłoszenie Go-

towości do Ruchu Regulacyjnego”. 

19.1.6. Ruch regulacyjny 

1. Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu i przedłożeniu przez Wykonawcę „Zgłoszenia Gotowości do Ruchu 

Regulacyjnego” realizowany będzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z „Programem Ruchu Regulacyjnego”, 

„Wstępną Instrukcją Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami Wykonawcy. 

2. Ruch Regulacyjny będzie trwał 72 godziny dla każdego trybu pracy LATO/ZIMA.  

3. Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy współpracy z wyznaczo-

nym i wyszkolonym personelem Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy. 

4. Ruch Regulacyjny ma na celu regulację systemów technologicznych i urządzeń pod obciążeniem oraz zopty-

malizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Próbnego w celu osiągnięcia Gwarantowanych Parame-

trów Technicznych. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy program i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie 

Ruchu Regulacyjnego należy przewidzieć różne warianty pracy GUK (wraz z głównymi założeniami dotyczą-

cymi warunków pracy, obciążeń instalacji itp. - do akceptacji Zamawiającego) uwzględniające rzeczywiste 

warunki w eksploatacji występujące w ciągu roku. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze będą 



28 

 

wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych.  

6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca będzie miał możliwość dokonania niezbędnych korekt oraz re-

gulacji i optymalizacji całej Instalacji przy różnych obciążeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy za-

twierdzonym przez Zamawiającego. 

7. Każda próba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi być potwierdzona Protokołem Częściowym 

z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie. 

8. Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego dostarczonego sys-

temu GUK. Ponadto, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego zostaną wykonane pomiary środowiskowe (para-

metry środowiska pracy dla Instalacji w zakresie wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, hałasu). Pomiary muszą 

zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy z przyczyn, za które Wy-

konawca ponosi odpowiedzialność, Ruch Regulacyjny ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia. 

Suma wyłączeń nie może jednak przekroczyć 72 godzin. W przypadku wyłączenia Instalacji na łączny okres 

powyżej 72 godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczęty od nowa. Ruch Regulacyjny powinien być zakoń-

czony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcie Przedmiotu Kontraktu do 

Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Ruch Regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne wchodzące w zakres 

Umowy będą funkcjonować prawidłowo. Wszelkie istotne wady (mające wpływ na pracę i osiągi instalacji) 

wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt przed rozpoczęciem 

Ruchu Próbnego.  

11. Po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie określające wszystkie niezbędne 

nastawy dla uzyskania założonych parametrów Instalacji oraz opracuje „Instrukcję Eksploatacji Instalacji”, 

która będzie aktualna podczas Ruchu Próbnego. Po pomyślnym zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu 

ewentualnych wad, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia „Zgłoszenie do gotowości do 

Ruchu Próbnego”, które będzie zawierać wszystkie Protokoły z Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego, a także niżej 

wymienione dokumenty: 

a) Komplet poświadczeń i protokołów odbiorowych. 

b) Komplet atestów i badań jakościowych, DTR. 

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań 

prac montażowych. 

d) Zaktualizowaną Instrukcję Eksploatacji Instalacji (zaakceptowaną przez Zamawiającego). 

12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego” Wykonawca ma prawo 

przystąpienia do Ruchu Próbnego Instalacji. 

 19.1.7.Ruch próbny 

1. Ruch Próbny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy współpracy z wyznaczonym i 

wyszkolonym personelem Zamawiającego 
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2. Ruch Próbny będzie trwał 72 godzin przy współudziale Zamawiającego. 

3. W trakcie ruchu próbnego niedozwolone jest wprowadzanie zmian w nastawach silnika, urządzeń i układów 

GUK. 

4. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie (w sposób ciągły, bezusterkowy, 

w trybie automatycznym) poszczególnych układów w pełnym zakresie obciążeń Instalacji. Podczas 72-godzin-

nej pracy danej instalacji nie mogą wystąpić żadne usterki, które zakłóciłyby jej prawidłową eksploatację. 

5. W trakcie Ruchu Próbnego obciążenie Instalacji będzie wynikało z planów produkcji energii cieplnej oraz 

bieżącej sytuacji ruchowej.  

6. W trakcie trwania Ruchu Próbnego zostaną wykonane przez Strony: 

a) pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz pomiary hałasu i emisji spalin do 

atmosfery.  Pomiary te zostaną przeprowadzone w oparciu o metodykę zawartą w ustawie z dnia 

14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w 

sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz 

szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycz-

nej z wysokosprawnej kogeneracji. 

7. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony spisaniem stosownego pro-

tokołu.  

8. Warunkiem podpisania protokołu zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym będzie osiągnięcia 

przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych (w tym zakładanych sprawności) potwierdzo-

nych pomiarami wykonanymi na podstawie wskazań aparatury obiektowej. Załącznikiem do protokołu po-

myślnie zakończonego Ruchu Próbnego będzie sprawozdanie z przeprowadzonego ruchu.  

9. Pomiary Parametrów Gwarantowanych zostaną wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależną 

firmę pomiarową. Koszt powtórzonych lub nieudanych pomiarów ponosi Wykonawca. Badanie parametrów 

gwarantowanych odbędzie się przy udziale zewnętrznego Audytora. Parametry muszą być przez niego zatwier-

dzone. Pomiary hałasu oraz emisji spalin do atmosfery wykonane zostaną przez laboratoria posiadające odpo-

wiedni atest Polskiego Centrum Akredytacji. Przed rozpoczęciem wykonywania badań parametrów i pomia-

rów odpowiednie laboratorium i jednostka audytująca zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W przy-

padku niedotrzymana przez Wykonawcę gwarantowanych parametrów technicznych, stwierdzonych podczas 

prób i badań energetycznych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt przyczyny niedotrzymania 

tych parametrów w terminie uzgodnionym między Stronami, po przedstawieniu propozycji technicznej i har-

monogramu usunięcia przyczyn niedotrzymania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów gwarantowanych również w okresie gwa-

rancji. W okresie gwarancji pomiary będą przeprowadzone na zlecenie Zamawiającego. W przypadku stwier-

dzenia obniżenia parametrów, koszt przeprowadzonych pomiarów pokryje Wykonawca. Zamawiający za-

strzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów gwarantowanych dwa razy w ciągu roku. 

10. Jeżeli 72-godzinny Ruch Próbny nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zakończony 
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pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunięciu tych usterek 72-godzinny Ruch Próbny zostanie prze-

prowadzony od nowa. Dopuszczalne są przerwy w Ruchu Próbnym wynikające z potrzeb eksploatacyjnych 

Zamawiającego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas postoju. 

11. Każda próba w ramach Ruchu Próbnego musi być potwierdzona Protokołem Częściowym z przeprowadzenia 

prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie. 

12. Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Częściowych z prób w ramach Ruchu Próbnego, 

Zamawiający i Wykonawca podpiszą Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego.  

13. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z powtórzonego z jego winy ruchu próbnego. 

19.1.8. Pomiary Gwarantowane 

19.1.8.1 Pomiary Gwarantowane – warunki ogólne 

1. Pomiary Gwarantowane zostaną przeprowadzone w celu sprawdzenia Gwarantowanych Parametrów Tech-

nicznych GUK. Wykaz Gwarantowanych Parametrów Technicznych określa punkt II.2. niniejszego PFU 

oraz w przypadku mocy elektrycznej i sprawności całkowitej, wartości podane w ofercie. Pomiary Gwaran-

towane będą przeprowadzone na podstawie istniejących polskich i europejskich norm i aktów prawnych w 

zakresie parametrów i pomiarów. 

2. Warunki odniesienia dla wykonania Pomiarów Gwarancyjnych: 

a) Temperatura powietrza zewnętrznego w okresie letnim (maj-wrzesień) - +15°C 

b) Temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimowym (październik- kwiecień) - +5°C 

c) Wilgotność powietrza zewnętrznego – 60% 

d) Wartość opałowa gazu GZ50 ≥ 31 MJ/m3 

3. Sprawdzenie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych, przy innych niż określonych wa-

runkach odniesienia, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawia-

jącemu wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Ru-

chem Próbnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych. 

4. Pomiary Gwarantowane będą przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów Gwarantowanych, który zo-

stanie przygotowany przez wykonawcę(ów) Pomiarów w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5. W programie Pomiarów Gwarantowanych niezbędnym jest przedstawienie szczegółowych informacji doty-

czących wykonywania Pomiarów, takich jak: 

- zakres pomiarów, 

- metodyka pomiarów, 

- harmonogram pomiarów, 

- charakterystyka aparatury pomiarowej posiadającej aktualne świadectwa legalizacyjne 

- sposób obliczeń wyników pomiarów i wykorzystania krzywych korekcyjnych, 
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- sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania. 

6. Pomiary Gwarantowane powinny być przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich parametrów obję-

tych gwarancjami w zakresie mediów i produktów procesu oraz wszystkich parametrów założeniowych 

(projektowych). 

7. Pomiary Gwarantowane będą wykonywane przy pomocy niezależnej aparatury pomiarowej, która będzie 

zainstalowana w przewidzianych przez wykonawcę(ów) Pomiarów Gwarantowanych przekrojach pomiaro-

wych lub z wykorzystaniem zabudowanej aparatury ruchowej. 

8. Jako część Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiarów Gwarantowanych 

podesty obsługowe, króćce pomiarowe, liczniki zużyć mediów procesu oraz armaturę do poboru próbek 

mediów procesu 

9. W sytuacji, gdy urządzenia ruchowe będą wykorzystane do oceny spełnienia gwarancji, muszą posiadać 

ważne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urządzeń, które nie znajdują się na liście urządzeń 

podlegających uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzędu Miar, konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na 

obiekcie w trakcie bezpośrednich badań porównawczych, wykorzystujących referencyjne metody pomia-

rowe. Do obowiązków wykonawcy Pomiarów Gwarantowanych należy również pobór mediów procesu i 

ich rozdział. 

19.1.8.2 Sposób oceny dotrzymania wartości gwarantowanych. 

1. Dla oceny wartości gwarantowanych zastosowanie będzie miała metodyka zawarta w ustawie z dnia 14 

grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 

42 i 412) - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych 

podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdza-

nia danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

2. W odniesieniu do wartości gwarantowanych Instalacji, po przeprowadzeniu Pomiarów Gwarantowanych 

i opracowaniu wyników pomiarów zostanie przeprowadzona ocena wartości gwarantowanych. 

3. Oceny dokona wykonawca pomiarów na podstawie uzyskanych wyników i obliczeń. Ocena obejmować 

będzie zestawienie uzyskanych wyników poszczególnych parametrów gwarantowanych wraz z ich oceną, 

co do dotrzymania gwarancji. Ocena ta podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego. 

4. Oceny wyników Pomiarów Gwarantowanych będą uwzględniały niepewności pomiarowe zgodnie ze świa-

dectwami legalizacyjnymi urządzeń pomiarowych. 

5. Wyniki Pomiarów Gwarantowanych związanych z pomiarami emisji składników spalin i hałasu nie będą 

uwzględniały niepewności pomiarowych. 

19.1.8.3 Nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

W przypadku, gdy jeden lub więcej Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie może być osiągnięty z przy-

czyn, za które jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiedni okres, na doko-

nanie analizy, znalezienie środków zaradczych i usunięcie przyczyn niewypełnienia Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych. 
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Gdy przyczyna zostanie usunięta, powinny być przeprowadzone ponownie Pomiary Gwarantowane na koszt Wy-

konawcy. 

19.1.9. Odbiór końcowy i przejęcie do eksploatacji 

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, dokonaniu przez Strony odbioru Ruchu Próbnego, 

a także po spełnieniu wszelkich innych wymogów opisanych w Umowie, Strony przystąpią do procedury prze-

jęcia Instalacji do Eksploatacji. 

2. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji uzależnione będzie od otrzyma-

nia przez Zamawiającego od Wykonawcy: 

a) Sprawozdania z pomyślnie zakończonego Ruchu Próbnego wykazującym, że instalacja osiąga parametry 

techniczne określone Umową, wraz z kompletem protokołów, 

b) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji urządzeń wytwór-

czych służących do wytwarzania energii 

c) Dokumentacji techniczno – ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) od pro-

ducenta każdego z urządzeń w języku polskim z opisem urządzenia, jego parametrami technicznymi, 

zalecanymi czynnościami serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglądów kontrolno-

sprawdzających, 

d) Dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających tego urządzeniach, 

e) Ostatecznej Instrukcji Współpracy Ruchowej uzgodnionej z Enea Operator 

f) Zaktualizowanych Instrukcji obiektów współpracujących z Instalacją  

g) Kompletu dokumentacji jakościowej,   

h) Kompletu książek obiektów budowlanych  

i) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

j) Protokołu uporządkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

k) Dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dodatkowo przynajmniej jeden egzemplarz w 

formie elektronicznej). 

l) Inwentaryzację geodezyjną wybudowanych obiektów budowlanych, budowli i instalacji naniesiona na 

mapę zasadniczą miasta, 

m) Instrukcja Eksploatacji i Użytkowania Obiektu zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

Wszystkie powyższe dokumenty będą sporządzone w języku polskim 

3. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od daty przekazanie przez 

Wykonawcę wszystkich dokumentów wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie 

podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a Instalację przejętą 

do eksploatacji. 

4. Protokół Odbioru Końcowego jest aktem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich 
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obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, 

w tym osiągnięcie przez tę Instalację w trakcie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych. Przed 

odbiorem końcowym instalacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 

a) Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiarów parametrów gwarantowanych 

b) Kompletną dokumentację powykonawczą w tym: 

- instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego GUK. Wykonawca zobowiązany jest do-

starczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą m.in. schemat technologiczny GUK, podstawowe 

zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania i obsługi na poziomie 

użytkownika. Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wyko-

nawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wszystkie protokoły z prób, pomiarów, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

między innymi protokoły z pomiarów: elektrycznych, skuteczności wentylacji, z prób szczelności, bada-

nia linii kablowych, pomiarów rezystencji uziemienia, instalacji odgromowej, rezystancji połączeń wy-

równawczych, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności działania 

wszelkich zabezpieczeń, natężenia oświetlenia, protokoły: z działania i alarmowania systemu detekcji 

gazu, działania wyłącznika p.poż., sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowego. Wszystkie 

pomiary muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające odpowied-

nie uprawnienia, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych budynków, budowli i sieci uzbrojenia te-

renu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

-atesty, aprobaty, deklaracje zgodności materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji, w 

tym między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów, 

- karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim, 

- protokoły z rozruchu technologicznego, 

- dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do po-

wietrza z wykonanej instalacji, 

c) Dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich koncesji na Wytwarzanie 

energii elektrycznej i ciepła. Wykonawca zakończy procedurę dotyczącą ostatecznego odbioru związa-

nego z procedurą NC RfG zakończonego protokołem PGMD 

d) Protokół potwierdzający usunięcie wszystkich wad stwierdzonych podczas przejęcia do eksploatacji. 

Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od daty przekazanie przez 

Wykonawcę wszystkich dokumentów wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie pod-

pisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a wywiązanie się 
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Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przeka-

zaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiągnięcie przez tę Instalację Parametrów Technicznych za potwier-

dzone. 

 

20. Gwarancja i serwis agregatów kogeneracyjnych 

20.1. Gwarancja 

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne agregatów kogeneracyjnych oraz innych urządzeń i instalacji elektro-

ciepłowni do końca okresu gwarancji określonego w SIWZ i w umowie gwarancyjnej. 

Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji będzie przeprowadzał przeglądy i konserwacje zainstalowanych 

urządzeń zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi producentów urządzeń na swój koszt.   

20.2. Serwis GUK 

Serwis GUK będzie się odbywał na zasadach opisanych w Umowie serwisowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych 

niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram prac ser-

wisowych (HS) musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez 

producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. Harmonogram 

musi również uwzględniać remont kapitalny agregatów.  

Wykonawca przekaże zamawiającemu zatwierdzony przez producenta jednostek kogeneracyjnych, Harmonogram 

prac serwisowych (HS). 

Wykonawca zrealizuje usługę serwisową jednostek wytwórczych zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji 

GUK. 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji GUK zostanie opracowana przez Wykonawcę na podstawie wytycznych pro-

ducenta jednostki kogeneracyjnej, własnej praktyki, wiedzy inżynierskiej, prawa polskiego, wspólnotowego oraz 

instrukcji eksploatacyjnych zastosowanych jednostek wytwórczych oraz poszczególnych elementów składowych 

GUK. Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Producenta jednostek kogeneracyjnych 

w części dotyczącej jednostek. 

Wykonawca zapewni 24 h wsparcie telefoniczne, w języku polskim, technicznych służb serwisowych dla elektro-

ciepłowni na wypadek awarii lub innych zdarzeń. 

Zgłaszanie usterek będzie się odbywało drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną na podany przez wyko-

nawcę adres e-mail oraz numer telefonu. 

21. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy 

oraz p.poż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wy-

magających oznakowania zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrociepłowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P. i p.poż.  

II Cześć informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierze-

nia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

2.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością o nr ewid. 4294. Prawo do dyspo-

nowania innymi nieruchomościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia uzyska Wykonawca wła-

snym staraniem i na własny koszt. 

2.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europej-

skimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie 

istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy euro-

pejskie. 

Przepisy prawne: 

a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 

z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakte-

rystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376 z późn. zm.) 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) 

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2556 
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f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. 2023, poz. 553) 

h) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnie-

niowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211 z późn. zm.) 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 z późn. zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 

poz. 831) 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie kra-

jowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

n) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165). 

o) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm.)  

p) i inne. 

Załączniki: 

1. Schemat wyprowadzenia mocy z pominięciem pola odpływowego rozdzielni kogeneracji RGPW do za-

silania SEC Chojnice (rozdzielnica RK) 

2. Warunki techniczne wydane przez SEC Chojnice Sp. z o.o. 

3. Decyzja o warunkach zabudowy  

4. Warunki techniczne wydane przez PSG 

5. Warunki techniczne wydane przez ENEA Sp. z o.o. 

6. Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociągi w Chojnicach 

7. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. 

8. Prawo do dysponowania na cele budowlane 

9. Projekt budowlany i decyzja zatwierdzająca i udzielająca pozwolenie na budowę źródła wysokosprawnej 

kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 
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